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第一章 磋商邀请

广东普信项目管理有限公司受佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心的委托，采用竞争性磋商方式组织采购容桂大道中

（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程

采购计划编号：440606-2022-05325

采购项目编号：440606-2022-05325

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,823,625.10元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程):

采购包预算金额：1,823,625.10元

品

目

号

品目名称 采购标的
数量（单

位）

技术规格、参

数及要求

品目预

算(元)

是否允许

进口产品

1-1 城市道路工程施工
容桂大道中（桂新西路至花溪路段

）路面修复及沥青罩面提升工程
1.0000(项) 详见第二章

1,823,6

25.10
否

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：工期为90日历天，具体开工日期以监理单位签发的开工令记载的日期为准。

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织，取

得合法有效的企业工商营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告。提供下列材料复印件之一即可： ①具有相应资格第三方

机构出具的2020年度财务状况报告或 2021年1月至今任意1个月的财务状况报告复印件。 ②基本开户银行出具的资信证明

（要求：磋商截止之日前6个月内出具的，如成立时间不足6个月的，按成立时间提供，如资信证明不能体现基本开户账户

的，应另附开户许可证）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内（至少提供连续三个月）依法缴纳税收（或

税票）和社会保障资金凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供

相应证明材料。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供《参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程）： 采购包整体专门面向中小企业。只允许中小微企

业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本项目磋商。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展 和改
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革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分； 监狱企业根据

（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。本项目所属行业为建筑业。（提

供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程）：

1)供应商须具有市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且资质证书应在有效期限范围内。

2)供应商须持有有效的《安全生产许可证》。

3)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府

采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁

止参加政府采购活动期间。查询记录以采购代理机构于磋商截止当日在相关网站的查询结果为准，如相关失信记录已失效，供

应商提供相关证明资料。

4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业

信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果截图为准）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务的供应商，不得再参与本项目磋商。

三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以

下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未

按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交

响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)，。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心

地址： 佛山市顺德区容桂街道桂新西路25号

联系方式： 马小姐 0757-26385313

2.采购代理机构信息

名称：广东普信项目管理有限公司

地址： 佛山市顺德区大良逢沙村委会萃智路1号车创置业广场一期13楼1308室

联系方式： 0757-22313232

3.项目联系方式
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项目联系人： 梁先生

电话： 0757-22313232

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东普信项目管理有限公司
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第二章 采购需求

一、项目概况：

  本工程为容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程，位于佛山市顺德区容桂大道中（桂新西路至花溪路段），道路全
长511.733m，工程主要内容为：（1）对破损路面和侧石进行修复或更换，然后对车行道加铺沥青面层；（2）拆除并重新安装中央分隔栏
杆。（3）重新完善交通标线。具体做法详见采购人提供的图纸及工程量清单。

采购包1（容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程）：

1.主要商务要求

标的提供的时间 工期为90日历天，具体开工日期以监理单位签发的开工令记载的日期为准。

标的提供的地点 采购人指定地点。

响应有效期 磋商响应文件递交截止时间后90天，成交供应商的磋商有效期延续到合同终止日。

付款方式

1期：支付比例50%，合同签订，成交供应商进场并经采购人确认收到成交供应商提交完整付款资

料之日起，采购人10个工作日内支付合同价50%的工程预付款（含100%绿色施工安全防护措施

费，且该预付款中包含划拨至成交供应商设立的工人工资专用账户的款项）；

2期：支付比例30%，工程完工验收后，成交供应商提交完整付款资料之日起，采购人10个工作

日内支付合同价30%的工程款（累计支付不超过合同价的80%，不含变更，该工程款中需扣除由

采购人每个月划拨至成交供应商设立的工人工资专用账户的款项，不需扣除工程预付款已支付的

工人工资款项）；

3期：支付比例17%，工程竣工验收合格、完成相关资料存档手续并办理工程结算后，成交供应商

提交完整付款资料之日起30日内，采购人支付累计不超过结算价97%的工程款；

4期：支付比例3%，结算价3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且成交供应商完成相关

保修工作后，成交供应商提交完整付款资料之日起30日内付清； 备注：①工人工资款项按不少于

造价部门审核的采购清单中列明的人工费所占总造价的比率计算。②成交供应商未按要求提供当月

计量计价文件的，采购人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任。③成交供应商应在工程所在地缴

纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴增值税的税收缴款书申请支付工程款。成交供应

商未能向采购人提供符合要求的发票时，采购人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成

的一切后果由成交供应商自负。由于本项目使用财政资金支付，15天内为采购人完成所有审批手

续，但实际支付实际以政府相关部门支付时间为准。

验收要求

1期：（一）合同工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准达到合格标准。 （二）工程质量

验收标准：工程质量符合现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关发布

的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定、符合及各项要

求以及双方共同协商的标准。 （三）因成交供应商原因造成本工程质量达不到质量标准的，成交

供应商须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。

履约保证金 不收取

其他:一、合同价格形式 本项目采用固定单价合同。合同价格包工、包料、包机械设备、包质量、

包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑

垃圾等）清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包保险、包税金及规费等。结算时按实

际完成工程内容及工程量进行计算，成交供应商应按照图纸、工程量清单、施工合同和有关技术

规范要求完成施工。 二、报价要求： 1、供应商可到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路

、储存空间、装卸限制及任何足以影响承包价的情况，供应商应根据企业自身实力，费用指标，
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本项目竞争性磋商文件、主要合同条款、现场踏勘及市场情况、风险因素和拟采用的施工方案等

进行自主报价，报价应是完成本竞争性磋商文件（含图纸）和合同条款上所列工程范围及工期、

质量保修期的全部，不得以任何理由予以重复。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期

延长申请将不被批准。 2、本项目的采购预算及报价上限为1,823,625.10元（含税）。其中绿色

施工安全防护措施费用总价为139,982.69元（不含税），绿色施工安全防护措施费为不可竞争费

用。 3、本项目采用填报下浮率形式进行报价，下浮率有效报价范围：0.00%≤下浮率≤100.00

%，报价精确到小数点后两位，供应商的报价不得超过以上报价范围，否则视为无效响应。 ①磋

商报价=（采购预算价-绿色施工安全防护措施费×1.09）×（1-下浮率）+（绿色施工安全防护措

施费×1.09） ②最终报价=（采购预算价-绿色施工安全防护措施费×1.09）×（1-最终下浮率）

+（绿色施工安全防护措施费×1.09） ③合同价=（采购预算价-绿色施工安全防护措施费×1.09

）×（1-成交下浮率）+（绿色施工安全防护措施费×1.09） 4、除非在磋商中磋商小组调整或修

改磋商文件内容，一般情况下最后报价均不得高于前一次报价，否则采购人不接受高于前面轮次

磋商报价的最后报价。 三、结算方式： 1、工程量按实计算。 2、采购预算价中有相应子目综合

单价的，按相应子目的综合单价，作为结算单价； 3、采购预算价无相应子目综合单价的，由发包

人委托造价咨询单位按编制采购预算价的方法编制确定综合单价后，作为结算单价。（发包人将

按本项目磋商日当季度的政府信息价为材料价（若磋商日当月有政府信息价的按当月政府信息价

）进行组价，经造价管理部门（或区工程造价管理站）核定。调整部分工程费计算过程中材料信

息价采用佛山市建设工程造价服务中心发布的建设工程动态人工工资、主要建筑材料价格，若有

缺项的，执行《佛山工程造价信息》的价格，还有缺项的执行广东省主管部门主办的造价信息价

，或经市场询价确定。）； 4、导致措施项目费调整的:《分部分项工程和单价措施项目清单与计

价表》中的措施项目根据上述1~3点原则进行调整，《总价措施项目清单与计价表》中按系数计

算或单一总价方式计价的措施项目费不作调整。 5、不采用综合单价计价的，按采购预算价的计算

规则计算总价后进行结算。 6、工程结算总价：{按以上方式计算的[分部分项工程费+措施项目费

（不含绿色施工安全防护措施费）+其他项目费+规费+税金]+按以上方式计算的增减部分按子目

计算的绿色施工安全防护措施费×（1+结算税率）}×（1-成交下浮率）+采购预算价的绿色施工

安全防护措施费×（1+结算税率）。 四、对拟派项目负责人的要求： 1、对拟派项目负责人的资

格要求：须具备注册于供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格

证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“取得二

级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详

细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）（广东省内供应商可提供“

广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）。 2、拟派项

目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人（提供承诺函）。 3、需提供近3个月任1个月（

近3个月是指扣除发布采购公告当月往前顺推3个月），供应商为拟派项目负责人缴纳社保资金的

有效的社保证明材料。有效的社保证明材料是指供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门

出具的证明文件，或经供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门盖章确认的社保清单（含

社保管理部门终端设备打印的社保证明文件）等。（供应商因所在地区社保查询的不同规定，如

只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，供应商如提供了政府部门的

社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则不予认可。对受疫情

影响，供应商单位无法按时缴纳拟派项目负责人要求的企业职工社会保险费的，应附上政府相关

部门发布的关于暂缓缴交社会保险费用的通知文件复印件或网页截图复印件，否则不予认可。疫

情期间，供应商能提供相关证明文件证明符合国家减免政策的，可根据政策的要求无需提供减免
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其他

月份的社保，否则必须按磋商文件要求提供社保。） 4、拟派项目负责人如有参与其他项目磋商的

情况，必须在响应文件中说明。供应商应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个项目的磋商竞争

，如磋商项目负责人在两个及以上项目均成交的，只能按照不同项目成交通知书发出的时间先后

，担任本企业最先成交项目的磋商项目负责人。后确定该企业为成交供应商的项目的采购人将取

消其成交资格。供应商隐瞒成交项目获取成交的，按弄虚作假骗取成交查处。合格供应商符合法

定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，采购人应当依法确定下一

顺序的成交供应商；否则应当重新开展采购活动。 五、质量保修期及工程缺陷责任期 1、本工程

质量保修期为12个月，质量保修期自工程验收合格之日起计算。 2、工程缺陷责任期为12个月，

缺陷责任期自工程验收合格之日起计算。 六、安全文明施工要求： 1、①成交供应商必须按照相

关文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由成交供应商承担。②成交供应商必须做好

施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，

建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存

在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③成交供应商应根据《建筑施工安全检查标准》和《强

制性条文》及《安全生产管理暂行条例》和佛山市有关建筑施工安全生产条例及采购人的有关管

理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行佛山市文明施工、标准化管

理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。 2、施工场地必须严格

按照《佛山市顺德区国土城建和水利局关于印发<顺德区建筑工地美城行动实施细则>(试行）的

通知》（顺建发（2012）81号）执行。遵守政府部门及采购人有关施工场地交通、城市管理、环

境保护、施工噪音、安全防护、文明施工、佛山市及顺德区创建文明城市、美城行动“八个一”检

查等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知采购人。办理相关手续的时间由成交供应商

根据施工进度安排，费用已包含在合同价款内，采购人不另行支付。 3、成交供应商施工期间应严

格执行《佛山市建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》（佛建管函〔2017〕287）及《佛山市住

房和城乡建设管理局关于进一步加强佛山市建筑工地施工扬尘专项治理工作的补充通知》（佛建

管函〔2017〕341号），符合市区镇等部门相关施工扬尘专项治理规定，施工工地必须做到“六个

100%要求”：施工现场100%围蔽，工地砂土不用时100%覆盖，工地路面100%硬地化，拆除工

程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。 4、

成交供应商按合同提取了绿色施工安全防护措施费，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设

行政主管部门有关规定要求的，成交供应商承担违约责任，赔偿因其违约给采购人造成的损失。

绿色施工安全防护措施费应专款专用，成交供应商应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用

。 七、合同管理： 1、采购人按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。 2、成交供应商必须在《成交通知书》发出之日起三十日内，依照

《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定并按本竞争性磋商文件确定的事项和响应文

件的承诺与采购人签订采购书面合同，否则视为自动放弃成交资格，由此给采购人造成的一切损

失由成交供应商承担。 3、成交供应商按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 4、采购人与

成交供应商签订《建设领域工人工资支付专用账户设立、存储、使用协议书》。人工费用拨付周

期为按月支付。协议书格式详见附件1。 八、诚信及备案登记要求： 1、成交供应商须承诺在本项

目发出中标（成交）公告之日后，签订合同前，在“佛山市城市道路建设和养护行业诚信管理平台

”办理诚信登记并获得诚信编号（类别：施工类企业），否则采购人有权取消其成交资格。 2、广

东省以外的成交供应商，须承诺在本项目发出中标（成交）公告之日后，签订合同前，按《广东
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省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔201

5〕52号文）的规定，在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登

记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，否则采购人有权取消其成交资格。 九、附件 附件1：

建设领域工人工资支付专用账户设立、存储、使用协议书 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）

： 为加强建筑施工企业的工资支付管理，预防和妥善处理拖欠工人工资违法行为，根据《佛山市

建设领域工人工资支付分账管理实施细则（试行）》的有关规定，现甲、乙双方就甲方位于（地

址）顺德区容桂街道的（名称）容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工

程项目的工人工资支付专用账户设立、存储、使用等事项签订如下协议书，并承诺严格遵守，全

面履行责任。 一、甲方同意：乙方在开设专用账户后，甲方同意在支付工程进度款时，按照____

的比例（不低于造价部门审核的招标清单中列明的人工费所占总造价的比率）划拨用于支付工人

工资的工程款到施工单位设立的专用账户； 二、乙方同意：于_____年_____月____日前在银行开

设专用账户；同意由甲方按月为拨付周期，按照____的比例（不低于造价部门审核的招标清单中

列明的人工费所占总造价的比率）划拨用于支付工人工资的工程款到乙方设立的专用账户。专用

账户除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金和开通网上银行等电子支付渠道。 甲

方（印章） 乙方（印章） 法定代表人签章： 法定代表人签章： 年 月 日 年 月 日
2.技术标准与要求

序

号

核

心

产

品

（

“

△

”

）

品目名称 标的名称
单

位
数量

分项预算单价

（元）

分项预算总价

（元）

权重

%

所属

行业

技

术

要

求

1
城市道路工程施

工

容桂大道中（桂

新西路至花溪路

段）路面修复及

沥青罩面提升工

程

项 1.0000 1,823,625.10 1,823,625.10 100.0 建筑业

详

见

附

表

一

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应

商。

附表一：容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程

参数性质
序

号
具体技术(参数)要求

（一）技术要求

依据设计文件的要求，本项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华人民共和国、省或

行业的工程建设标准及规范的要求。

★（二）工程量清单
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详见附件1《工程量清单》。

（三）图纸

随本采购文件以电子版形式发出，图纸是构成磋商文件的组成部分。

★附件一：工程量清单

编制说明

一、工程名称：容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程

二、工程概况：

本项目位于佛山市顺德区容桂大道中（桂新西路至花溪路段）。本工程共计1段，道路总长511.733

m，车行道宽15～27.5m，道路等级为城市支路标准。

道路两侧多为商铺、居民楼及市场。现状车行道为水泥砼面层，存在问题有：1）部分车行道路面路

况较差，破损严重；3）部分侧石破损；3）部分交通标线破损。

针对道路存在的问题，本次设计对道路的改造方式为：1）对破损路面和侧石进行修复或更换，然后

对车行道加铺沥青面层；2）拆除并重新安装中央分隔栏杆。3）重新完善交通标线。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013）；

2、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)(一般计税法)》、《广东省通用安装工程综合定额

(2018)(一般计税法)》、《广东省市政工程综合定额及广州市补充定额(2018)(一般计税法)》、《广东

省园林绿化工程综合定额(2018)(一般计税法)》；

3、施工图纸：甲方提供的图纸及相关资料；

4、材料价格2022年3月份及2022年第一季度佛山材料信息价，信息价中没有的，参照当地市场价

及周边地区材料市场价。

四、补充说明：

1、计价软件版本：清单大师QT智慧云计价（V2.5.3）。
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单位工程投标报价汇总表

工程名称 :

容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面

修复及沥青罩面提升工程 标段： 第1页 , 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费

1.1 道路工程

1.2 交通工程

2 措施项目费

2.1 绿色施工安全防护措施费 139982.69

2.2 其他措施项目费

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 预算包干费

3.8 工程优质费

3.9 消纳费

3.10 其他费用

4 规费

5 税前工程造价

6 增值税销项税额

7 工程造价

8 其中：人工费

投标报价合计

分部分项工程清单与计价表

工程名称 : 容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程 第1页 , 共5页

序

号

项目编号 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额(元)

综

合

单

价

合价

其

中

暂

估

价

01 道路工程

0101
沥青罩面

工程

1
0402030060 沥青混凝 1、5cm厚AC-13C改性沥 m

9326.300
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1
01 土 青混凝土 2

9326.300

2
0402030060

02

沥青混凝

土

1、AC-13C改性沥青混凝土

调平层 平均厚度1cm

2、调平层与面层沥青一起

施工，综合考虑报价

m

2
6941.000

3
0402030030

01

透层、粘

层

1、PC-3阳离子乳化沥青粘

层油，0.6L/㎡

m

2
9326.300

4
0402010210

01

土工合成

材料

1、土工布（满铺）

2、聚酯长丝粘针刺非织造

土工布（≥300g/㎡）

m

2
9326.300

5
0410010040

01
铣刨路面

1、机械刨铣砼路面（平均

厚1.5cm，顺接段平均厚3

cm）

2、凿毛、清洗现状混凝土

路面

3、余渣外运，运距综合考

虑

4、具体详见图纸

m

2
8261.590

0102
侧石和平

石

6
0402040040

01

安砌侧(平

、缘)石

1、新建C30混凝土预制侧

石

2、规格：100（50）*35*

20cm

3、C20混凝土现浇基础

m 136.300

7
0402040050

01

现浇侧(平

、缘)石

1、现浇30cm宽平均5cm

厚C30混凝土平石 

2、φ3钢丝网@50*50mm

3、具体做法详见图纸

m

2
330.700

0103 钢筋

8
0409010080

01
植筋

1、φ30拉杆植筋（L=40c

m）

2、植筋应符合设计图纸要

求

3、包括钢筋费用

根 90.000

9
0409010080

02
植筋

1、φ16拉杆植筋（L=40c

m）

2、植筋应符合设计图纸要

求

3、包括钢筋费用

根 462.000

本页小计
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本页小计

分部分项工程清单与计价表

工程名称 : 容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程 第2页 , 共5页

序

号

项目编号 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额(元)

综

合

单

价

合价

其

中

暂

估

价

10
0409010010

01

现浇构件

钢筋

1、水泥混凝土路面钢筋 构

造筋

2、具体做法详见图纸车行

道胀缝大样

kg 362.153

0104 修复道路

11
0402030070

01

水泥混凝

土

1、新建混凝土路面 平均厚

度22cm

2、弯拉强度≥4.5MPa

3.水泥混凝土接缝、掉边的

、缺角等缺陷的处理按设计

要求

m

2
1064.800

12
0402020110

01
石粉层

1、10cm厚素石粉调平层

2、路基进行压实（压实度

>95%（重型击实标准）

m

2
1064.800

0105 旧路处治

13
0410010010

01
拆除路面

1、破除现状混凝土路面 平

均厚度22cm

2、余渣外运，运距综合考

虑

3、包括路面切缝

m

2
1064.800

14
0410010030

01
拆除基层

1、破除现状路面基层 10c

m

2、余渣外运，运距综合考

虑

m

2
1064.800

15
0410010050

01

拆除侧、

平(缘)石

1、破除侧石

2、余渣外运，运距综合考

虑

m 136.300

16
0402050180

02
警示柱

1、移除警示柱φ12*1200

2、具体详见图纸
根 2.000

17 粤R3-1-79001
隔离护栏

拆除

1、拆除现状分隔栏杆，保

留原有栏杆和底座（由施工

单位自行存放保管）

m 295.900
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1

2、具体详见图纸

18 粤R3-1-77001
隔离护栏

安装

1、重新安装中央分隔栏杆

（采用旧路拆下来的栏杆）

2、具体详见图纸

m 295.900

本页小计

分部分项工程清单与计价表

工程名称 : 容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程 第3页 , 共5页

序

号

项目编号 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额(元)

综

合

单

价

合价

其

中

暂

估

价

19 粤R3-2-47001
污水检查

井

1、提升污水检查井，破除

或凿除现状盖座或井壁厚25

cm，新建C30混凝土盖座

或井壁厚30cm

2、利用现状井盖和井圈

3、具体详见图纸

座 37.000

20 粤R3-2-47002
雨水检查

井

1、提升雨水检查井，破除

或凿除现状盖座或井壁厚25

cm，新建C30混凝土盖座

或井壁厚30cm

2、采用φ700铸铁防沉降

井盖和井圈进行更换

3、植筋采用φ10@100m

m、L=140mm钢筋

4、具体详见图纸

座 6.000

21 粤R3-2-47003 雨水口

1、提升雨水口，破除或凿

除现状盖座或井壁厚25cm

，新建C30混凝土盖座或井

壁厚30cm

2、采用750*450mm镀锌

铸铁雨水口篦子更换

3、植筋采用φ10@100m

m、L=140mm钢筋

4、具体详见图纸

座 31.000

22 粤R3-2-47004
供水检查

井

1、提升供水检查井，破除

或凿除现状盖座或井壁厚25

cm，新建C30混凝土盖座

或井壁厚30cm
座 1.000
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2、利用现状井盖和井圈

3、具体详见图纸

23 粤R3-2-47005
强电检查

井

1、提升强电检查井，破除

或凿除现状盖座或井壁厚25

cm，新建C30混凝土盖座

或井壁厚30cm

2、利用现状井盖和井圈

3、植筋采用φ10@100m

m、L=140mm钢筋

4、具体详见图纸

座 8.000

本页小计

分部分项工程清单与计价表

工程名称 : 容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程 第4页 , 共5页

序

号

项目编号 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额(元)

综

合

单

价

合价

其

中

暂

估

价

24 粤R3-2-47006
弱电检查

井

1、提升弱电检查井，破除

或凿除现状盖座或井壁厚25

cm，新建C30混凝土盖座

或井壁厚30cm

2、利用现状井盖和井圈

3、植筋采用φ10@100m

m、L=140mm钢筋

4、具体详见图纸

座 4.000

0106 其他工程

25
0402050120

01

翻新铁艺

栏杆

1、翻新现状铁艺栏杆，1.3

m高

2、砂纸打磨、除锈并清洁

3、喷涂防锈底漆2道，黑色

面漆2道

4、养护48h

5、具体详见图纸

m 54.200

26
0402050180

03

道口警示

标

1、H600*D300(200)*4.

5mm热镀锌扁管内填灌满C

15素混凝土

2、贴红色、白色3M二级反

光膜

3、500*400*10mm钢板

个 2.000
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3、500*400*10mm钢板

4、高度：600mm

5、具体详见图纸

02 交通工程

27
0402050060

01
标线

1、标线设置，厚度为2mm

2、材料：热熔融型2号涂料

并预混玻璃微珠

3、线型：白色、黄色，虚

线、实线

4、具体做法详见图纸

m

2
626.630

28
0402050070

01
标记

1、人行道预告标识，厚度

为2mm

2、材料：热熔融型2号涂料

并预混玻璃微珠

3、线型：白色、黄色，虚

线、实线

4、具体做法详见图纸

个 24.000

29
0402050070

02
标记

1、直行箭头，厚度为2mm

L=3000mm

2、材料：热熔融型2号涂料

并预混玻璃微珠

3、具体做法详见图纸

个 36.000

本页小计

分部分项工程清单与计价表

工程名称 : 容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程 第5页 , 共5页

序

号

项目编号 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额(元)

综

合

单

价

合价

其

中

暂

估

价

30
0402050070

04
标记

1、转向箭头，厚度为2mm

L=3000mm

2、材料：热熔融型2号涂料

并预混玻璃微珠

3、具体做法详见图纸

个 2.000

31
0402050070

05
标记

1、双向和右转箭头，厚度

为2mm L=3000mm

2、材料：热熔融型2号涂料

并预混玻璃微珠

3、具体做法详见图纸

个 7.000
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32
0402050070

06
标记

1、双向+掉头箭头，厚度

为2mm L=3000mm

2、材料：热熔融型2号涂料

并预混玻璃微珠

3、具体做法详见图纸

个 4.000

33
0402050070

03
标记

1、公交站文字标记，厚度

为2mm 规格：1000*250

0mm

2、材料：热熔融型2号涂料

并预混玻璃微珠

3、具体做法详见图纸

个 3.000

34
0402050180

01
警示柱

1、φ160*5*1750钢管，

钢管内填C20细石混凝土

2、贴红色、白色IV类反光

膜

3、400*400*400 C25砼

4、300*300*10钢板满焊

焊接

5、包括土方挖填运

6、具体详见图纸

个 6.000

本页小计

合计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称 :

容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复

及沥青罩面提升工程 标段： 第1页 , 共1页

序号 项目编码 项目名称 计算基础

费率

(%)

金额

(元)

调整

费率

(%)

调整后金

额

(元)

备注

1 AQFHWMSG

绿色施工

安全防护

措施费

1.1 AXSJSCSXMF

按系数计

算的其他

安全文明

施工措施

项目

1.1.1
04110900100

1

按系数计

算的绿色

施工安全

防护措施

费(包括绿

色施工、

临时设施

、安全施

工和用工

实名管理)

分部分项

人工费+

分部分项

机具费

19.80

小计

绿色施

工安全

防护措

施费

2 QTCSF
其他措施

项目费

2.1 HNTMBJZJ
混凝土模

板及支架

小计

其他措

施项目

费

合计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称 :

容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面

修复及沥青罩面提升工程 标段：

第1页

, 共1

页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔费用

6 现场签证费用

7 预算包干费

8 工程优质费

9 消纳费

10 其他费用

总计

暂列金额明细表

工程名称 :

容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面

修复及沥青罩面提升工程 标段：

第1页

, 共1

页

序号 项目名称 计量单位 暂列金额(元) 备注

1 暂列金额 元 0.00

合计

规费、税金项目计价表

工程名称 :

容桂大道中（桂新西路至花溪

路段）路面修复及沥青罩面提

升工程 标段： 第1页 , 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费率(

%)
金额(元)

1 规费

2 增值税销项税额 税前工程造价 9

合计说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 

打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要

求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。
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第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或

者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方

式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东普信项目管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对

磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方

案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商

或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供

应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，

生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。

（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认

证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能

力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理

并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电

子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不

同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手

写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全

称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端

使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授

权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使

用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上

进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。
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序号 条款名称 内容及要求

1 采购包情况 本项目共1个采购包

2 开启方式 远程电子开标

3 评审方式
现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行

承担不利后果）

4 评审办法 采购包1：综合评分法

5 报价形式 采购包1：下浮率

6 报价要求 采购包1：0% - 100%

7 现场踏勘 否

8 响应有效期 磋商响应文件递交截止时间后90天，成交供应商的磋商有效期延续到合同终止日。

9 响应保证金

采购包1：保证金人民币：0.00元整。

开户单位： 无

开户账号： 无

开户银行： 无

支票提交方式： 无

汇票、本票提交方式： 无

响应保证金有效期∶与响应有效期一致。

响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.

gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功

出函的等效于现金缴纳响应保证金。

10
成交候选供应商

推荐家数
采购包1： 3家

11 成交供应商家数 采购包1： 1家

12 有效供应商家数

采购包1：3家

此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得

评审或直接终止采购。

13
项目兼投兼中规

则
无：本项目不适用。

14
成交供应商确定

方式
采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。

15 代理服务费

收取。 采购机构代理服务收费标准：收取。采购机构代理服务收费标准：根据国家计委颁布的

《招标代理务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）向中标（成交）供应商收取代理

服务费，成交服务费按差额定率累进法计算。成交人应在领取《成交通知书》一次性缴入采购

代理机构指定账号。代理服务费按“工程类”采用差额定率累进法计算，向采购代理机构对应支

付代理费用。

16
代理服务费收取

方式
向中标/成交供应商收取
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17 响应文件要求

（1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系

统”）。

（2）若现场无法使用系统进行电子开启、评审的，供应商须在开启现场递交非加密电子版响应

文件U盘（或光盘） 0 份。供应商保证该后备步骤。

（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。供应商须满足上述事项“一、电子响应

文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投

标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。

18 其他

其他，（一）中小企业划分标准所属行业： 1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属

行业为：建筑业。 2、中小企业划分标准：《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011

〕300 号）。 3、工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序供参考（http://20

2.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）。 （二）温馨提示： 1、根据广东省财

政厅政府采购监管处的《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》:有关供应商在参与广东省

政府采购活动前，请通过广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）进行注册登记

。请参与本项目的供应商积极配合。2、根据《佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进

一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知》（佛政数函[2021]54号），参与政府采购的

中小微企业可凭借中标（成交）通知书或政府采购合同，利用“省中小融”“粤信融”、“中征应收

账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。 （三）分包：本项目不

允许分包。 （四）重要提醒：请供应商特别注意，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中

标或者成交后无正当理由拒绝与采购人签订合同的行为均属于违法行为，将被处以采购金额千

分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活

动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构

成犯罪的，依法追究刑事责任。 （五）发布信息媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、

广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、佛山市公共资源交易网（http://www.fs

ggzy.cn)、顺德容桂街道政务网（http://www.shunde.gov.cn/ronggui/）、采购代理机构网

站（http://www.puxinzj.com）

19 开标解密时长
主持人开启远程解密起30分钟内完成。

说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准

20
专门面向中小企

业采购
采购包1：是

三、说明

1.总则
本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政

府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部

分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品
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若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费

用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各

方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则

其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并

使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴

纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足磋商文件规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供

应商确定联合体资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购

活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的

《中小微企业声明函》。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的

不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、

管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由

中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，

依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存

在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、

直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以

及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生

产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活

动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中

国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受

政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负
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责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商

不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加

任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用

作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的

用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保

密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购

代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的

有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄

露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，

若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文

译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人

员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单

位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应

文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋

商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文

件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后

不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求
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1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政

府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商

文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取

相关信息时，其后果由供应商承担。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电

子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价

表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专

用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应

处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优

惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文

件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资

料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购

人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间

以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许

供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）

或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后

重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。
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5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时

间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成

部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广东普信项目管理有限公司代收。具

体操作要求详见广东普信项目管理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东普信项目管理有限公司；请各供应商在响应文

件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东普信项目管理有限公司，到账情况以开启时广东普信项目管理有限公

司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函

须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，

申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核

验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证

作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式

替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求

与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许

修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保

证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商

重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应

商自理。
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8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括

演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机

构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规

定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带

编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交

响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的

授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间

内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或

其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前

须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备

用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是编制

响应文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，

响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提

出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与

加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.成交
3.1成交结果公告：
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成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采

购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作

为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交

通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供

应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网

(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问
供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购

人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式

包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑
2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七

个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知

其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来

源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表

人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提

出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函

转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部

门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：何先生、梁先生

电话：0757-22313232

传真：22313231

邮箱：sdpuxin@163.com
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地址：佛山市顺德区大良逢沙村委会萃智路1号车创置业广场一期13楼1308室

邮编：528300

3.投诉
质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按

如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省佛山市顺德区财政局监督与绩效科

地 址：广东省佛山市顺德区大良德民路区政府行政大楼三楼区财政局监督与绩效科

电 话：0757-22831865

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内（广州市规定自《成交通知书》发出之日起二十日内签订合同），

按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作

实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内

容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公

告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政

府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同

变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由

以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可

以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合

同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。
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第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购包1(容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性

要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评

审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，

磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少

于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广东普信项目管理有限公司统一对外发布。

（2）对广东普信项目管理有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应

主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得

发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7不同投标人的电子投标文件制作机器MAC地址硬件信息相同的。

4.8供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章

的。

 说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的

供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
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（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通

行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展

采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或

者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排

序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无

效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后

产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证

书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联

合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业

扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。
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3.价格扣除相关要求

采购包1（容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程）：

序号 情形 适用对象 价格扣除比例 计算公式

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微

企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人

为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小

企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的

服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认

定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供

虚假材料谋取成交。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响

应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查

表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从

多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由

磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址硬件信

息相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

表一资格性审查表：

采购包1（容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程）：
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序号 资格审查内容

1
具有独立承担民事责任的能

力

供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织，

取得合法有效的企业工商营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。

2
具有良好的商业信誉和健全

的财务会计制度

财务状况报告。提供下列材料复印件之一即可： ①具有相应资格第三方机构出具的

2020年度财务状况报告或 2021年1月至今任意1个月的财务状况报告复印件。 ②

基本开户银行出具的资信证明（要求：磋商截止之日前6个月内出具的，如成立时

间不足6个月的，按成立时间提供，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附

开户许可证）。

3
有依法缴纳税收和社会保障

资金的良好记录

提供响应截止日前6个月内（至少提供连续三个月）依法缴纳税收（或税票）和社

会保障资金凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料。 如依法免税或不需

要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

4
履行合同所必需的设备和专

业技术能力
提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书》。

5
参加采购活动前3年内，在经

营活动中没有重大违法记录

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《参与采购活动前

三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》。

6 资质要求
供应商须具有市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且资质证书应在有效期限

范围内。

7 安全生产许可证 供应商须持有有效的《安全生产许可证》。

8 信用记录

供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或

重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中

国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁

止参加政府采购活动期间。查询记录以采购代理机构于磋商截止当日在相关网站的

查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商提供相关证明资料。

9
供应商必须符合法律、行政

法规规定的其他条件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合

同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结

果截图为准）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

务的供应商，不得再参与本项目磋商。

10 促进中小企业发展

采购包整体专门面向中小企业。只允许中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

参与本项目磋商。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发

展 和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业

〔2011〕300号）文件进行划分； 监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定

；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。本项目所属行业为建筑

业。（提供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

）。

表二符合性审查表：

采购包1（容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程）：
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序号 评审点要求概况 评审点具体描述

1 响应文件有效性
按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章，或签字人

有法定代表人有效授权书的；

2
响应承诺函已提交并符合磋

商文件要求
响应承诺函已提交并符合磋商文件要求的；

3 响应有效期 响应有效期符合磋商文件要求；

4 磋商报价要求 报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；

5 不可负偏离的重要项响应
磋商响应文件未对磋商文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）产生偏离

；

6
响应文件未含有采购人不能

接受的附加条件
响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

7

响应文件没有磋商文件中规

定的被视为无效响应的其它

条款

响应文件没有磋商文件中规定的被视为无效响应的其它条款；

8

没有违反有关法律、法规、

规章要求，被视为响应无效

的其他情况

没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为响应无效的其他情况。

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起

在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方

式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商

的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商
3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，

但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权

代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的

有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审
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容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及提升工程

评审因素 评审标准

分值构成

商务部分30.0分

技术部分40.0分

报价得分30.0分

技术部分

项目实施方案 (8.0分)，（等次

分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0;

）

根据各供应商提供的项目整体实施方案进行评审： 优：有完善的管理架构

、有详细的施工计划、质量服务计划表、人员配备、机械设备使用、资金

使用计划及其保证措施，计划详细、合理可行，得8分； 良：有较好的管

理架构、有较详细的质量服务计划表、人员配备、机械设备使用、资金使

用计划及其保证措施，计划基本合理可行，措施基本得当，得5分； 中：

管理架构、质量服务计划表、人员配备、机械设备使用、资金使用计划及

其保证措施基本齐备、可行，得2分； 差：不提供方案或方案不可行的，

得0分。

施工工期保证措施 (8.0分)，（

等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0;

8.0; ）

根据各供应商对工程施工进度控制和工期保证措施的论述进行评审： 优：

提供详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施有明确可行的节点

目标，得8分； 良：提供较详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证

措施有较可行的节点目标，得5分； 中：提供施工整体进度计划基本可行

，进度控制和工期包组措施能基本保证节点目标，的2分； 差：不提供方

案或方案不可行的，得0分。

质量管理及质量保证措施 (8.0

分)，（等次分值选择： 0.0; 2.

0; 5.0; 8.0; ）

根据各供应商针对工程的质量管理及质量保证措施方面的论述进行评审： 

优：施工质量控制方案详细合理，对主要工序、施工工艺、材料验收等的

质量控制方法合理可行、针对性强，得8分； 良：施工质量控制方案较好

，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法基本合理、针对性

较强，得5分； 中：施工质量控制方案基本可行，对主要工序、施工工艺

、材料验收等的质量控制方法基本合理可行，得2分； 差：不提供方案或

方案不可行的，得0分。

施工安全及文明施工措施 (8.0

分)，（等次分值选择： 0.0; 2.

0; 5.0; 8.0; ）

根据各供应商针对工程施工安全及文明施工措施的论述进行评审： 优：管

理措施规范，规章制度完善，安全保护方法明确，措施（含风险管理）具

体可行、实用性与可操作性强，得8分； 良：管理措施比较规范，规章制

度比较完善，安全保护方法较明确，措施（含风险管理）基本可行、实用

性与可操作性较强，得5分； 中：管理措施、规章制度基本完善，安全保

护方法基本可行，具有实用性与可操作性，得2分； 差：不提供方案或方

案不可行的，得0分。

应急服务方案 (8.0分)，（等次

分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0;

）

根据各供应商针对突发事件，台风、暴雨等天气影响，重大接待任务，重

大节假日或活动（根据项目实际要求设定）等特殊情况的应急服务保障措

施、应急服务响应时间、应急设备保障、人员配合等方案及实施经验进行

评审： 优：方案科学、完善、响应时间最快，实施经验丰富，得8分； 良

：方案内容较完善，合理、响应时间较快，实施经验较丰富，得5分； 中

：方案基本可行，实施经验不足，得2分； 差：不提供方案或方案不可行

的，得0分。
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商务部分

企业管理体系认证 (9.0分)

供应商具有以下证书且证书处于有效期内的，每一个得3分，本项累计最

高得9分： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书；

（3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：须同时提供认证证书原件的

扫描件并加盖供应商公章和在全国认证认可信息公共服务平台(网址：“htt

p://cx.cnca.cn/”)查询结果截图作为证明方能得分，否则不得分。

项目同类业绩 (6.0分)

供应商自2019年1月1日起至本工程磋商截止之日（以合同签订时间为准

），供应商独立完成同类项目业绩（由评审小组认定是否属于同类项目）

，每提供一个得3分，本项累计最高得6分。 注：相关证明材料包括： ①

中标（成交）链接、截图、中标（成交）通知书复印件、 合同协议书关键

页复印件，加盖供应商公章； ②如前述证明材料不能清晰反映有关特征和

必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人

及联系电话。

企业获奖情况 (5.0分)

自2019年1月1日至今（以获奖时间为准），供应商获得与工程相关的奖

项情况： （1）获得区级奖项的，每个奖项得2.5分； （2）获得市级或以

上奖项的，每个奖项得5分。 本项累计最高得5分。 注：①同一项目奖项

，以最高得分计算一次。②须提供相关获奖证书或奖状或获奖文件复印件

加盖公章作为证明材料，未提供的不得分。相关获奖证书或奖状或获奖文

件应由国家、省、市人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立

的行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件，否则对该获奖证书或奖状或

获奖文件不予认可。

项目团队情况 (10.0分)

拟派项目班子成员情况： （1）拟派项目负责人：拟派项目负责人自2019

年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过同类项目业绩（由评审小

组认定是否属于同类项目）的，得3分，本子项计最高得3分； （2）拟派

技术负责人（1人）：具有工程类专业中级工程师职称证书的，得2分；具

有工程类专业高级或以上工程师职称证书的，得4分，本子项最高得4分； 

（3）拟派专职安全员（1人）：具有注册安全工程师证书的，得3分，本

子项最高得3分。 本项累计最高得10分。 注：①上述人员之间不得兼任；

②上述项目负责人情况要求提供合同协议书关键页复印件或中标（成交）

通知书复印件，加盖供应商公章，如前述证明材料不能清晰反映有关特征

和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系

人及联系电话；上述技术负责人和专职安全员情况要求提供相关人员二代

身份复印件、相应证书复印件以及其在供应商单位2022年2月至2022年4

月任1个月购买社保的缴费记录复印件或免社保的退休证及返聘协议复印

件并加盖供应商公章，否则不得分。

投标报价 投标报价得分 (30.0分)

以满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的最后报价为评审基准价，其

价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得

分＝（评审基准价/最后报价）×价格权值×100

6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，
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由磋商小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的磋商供应商为第一成交候选人，排名第二的磋商供应商为第二成交候选人，

排名第三的磋商供应商为第三成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种

产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同

的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人）。

7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文

件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
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第五章 合同文本

 
合同书参考文本（工程类）

佛山市政府采购项目
合 同 书

项目编号：待定

合同编号：____________________________________

项目名称：容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程

甲    方： 佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心

乙    方：    （中标/承包人名称）      
签订日期：        年    月    日        
注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。

佛山市政府采购项目合同书

项目名称： 容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程

项目编号： 待定                                                      

甲     方： 佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心   

承包人：                                        

合同性质： 本合同为中小企业预留合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意

签订本合同如下。

一、项目概况

项目实施地点：佛山市顺德区容桂街道；

资金来源：镇街财政预算 。

项目实施内容：详见本项目工程量清单内容。

二、项目承包方式

项目承包方式：包工、包材料、包质量、包工期、包安全。

工程承包范围：本工程为容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程，位于佛山市顺德区容桂大道中（桂新西路至花溪路

段），道路全长511.733m，工程主要内容为：（1）对破损路面和侧石进行修复或更换，然后对车行道加铺沥青面层；（2）拆除并重新安装中央分隔栏

杆。（3）重新完善交通标线。具体做法详见采购人提供的图纸及工程量清单。

三、项目合同完工期

工期为90日历天，具体开工日期以监理单位签发的开工令记载的日期为准。

四、质量标准

工程质量符合现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关发布的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣

工的文件和规定、符合及各项要求以及双方共同协商的标准。达到合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。

因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。

五、合同价款

    合同总价（大写）：                                 元；
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（小写）：                                 元。

其中：安全文明施工费：人民币（大写）：                 元；（小写）：          元。

磋商下浮率（成交下浮率）＝       %

本工程采用：固定综合单价合同，工程结算造价以成交的综合单价和实际完成的工程量（须经发包人确认）为依据计算。合同价格包工、包料、包机

械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包竣工清场、包环境保

护、包水电费用、包保险、包税金及规费等。

六、组成合同的文件及优先解释顺序

1.成交通知书；

2.承包人响应文件（含工程量清单报价表）及其相关的澄清文件和补充资料；

3.专用合同条款及其附件；

4.通用合同条款；

5.技术标准和要求；

6.图纸；

7.最高限价（采购预算价）；

8.其他合同文件：竞争性磋商文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合

同当事人签字或盖章；

七、付款方式：

1.合同签订，承包人进场并经发包人确认收到承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价50%的工程预付款（含100%绿色施

工安全防护措施费，且该预付款中包含划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款项。）；

2.工程完工验收后，承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价30%的工程款（累计支付不超过合同价的80%，不含变更，该

工程款中需扣除由发包人每个月划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款项，不需扣除工程预付款已支付的工人工资款项。）；

3.工程竣工验收合格、完成相关资料存档手续并办理工程结算后，承包人提交完整付款资料之日起30日内，发包人支付累计不超过结算价97%的工程

款；

4.结算价3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且承包人完成相关保修工作后，承包人提交完整付款资料之日起30日内付清。

5.备注：①工人工资款项按不少于造价部门审核的采购清单中列明的人工费所占总造价的比率计算。②承包人未按要求提供当月计量计价文件的，发包

人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任。③承包人应在工程所在地缴纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴增值税的税收缴款书申请支付工程

款。承包人未能向发包人提供符合要求的发票时，发包人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由承包人自负。由于本项目使用财政

资金支付，15天内为发包人完成所有审批手续，但实际支付实际以政府相关部门支付时间为准。。

八、验收要求

承包人须为验收提供必需的一切条件及相关费用，在工程施工完毕后5个工作日内由承包人、发包人、监理单位或由法定专业质检部门按照国家和广东

省以及佛山市建设行政主管部门的有关规定，共同验收并出具验收确认书。验收交付前的设备及施工材料在现场的安全保管责任由承包人承担。承包人在

施工过程中应做好原场地及设备的保护工作，并在验收交付使用前对已破坏的场地进行恢复。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工

程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判、竞争性磋商或单一来源采购等政府采购方式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性

内容相背离的协议。

十、词语含义
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本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、违约责任

1.承包人因承包人原因导致工期延误时，须从违约之日起每日按合同总额的2‰比例向发包人支付违约金，累计不超过合同总额的5%；逾期15日以上

时，发包人有权终止合同，由此造成发包人的经济损失由承包人承担。违约金不足以弥补损失的，承包人应按全额赔偿。

2.承包人其他违约责任及处罚按合同专用条款约定执行。

3.发包人未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，发包人须向承包人支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的/‰累计，累计不超过

应付款额的/%。

十二、保密要求

保密信息的提供时间：除用于本合同目的，未征得发包人书面同意，承包人不得让第三方使用或向第三方转让图纸、规范等由发包人或监理单位提供

的文件；

十三、关于政府采购合同融资

1.承包人是否已申请政府采购合同融资：  是  / 否  ；

融资银行及联系方式：                                            。

2.若承包人已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融

资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，承包人不得随意变更。

十四、合同生效与合同备案

1.本合同在发包人与承包人双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由发包人按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

十五、合同生效与合同备案

1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知

书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知

义务方承担相应责任。

3.未经发包人书面同意，承包人不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

4.本合同一式 捌 份，发包人执 肆 份、承包人执 肆 份。

5.本合同（含附件）共计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6.本合同订立地点：佛山市顺德区。

7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均

有义务电话确认通知事项。

8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:
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二、通用条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

 
三、专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.4.3 工期：是指施工工期，施工工期是指从签发开工令之日起至完工之日止。

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充协议；

2）施工过程中的修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

3）工程任务单；

4）工程开工指令单；

5）合同协议书；

6）磋商文件（含最高限价或采购预算价、工程量清单及磋商文件的其他附件）；

7)其他。

1.1.1.11承包人响应文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据磋商文件完成编制、签字并被成交通知书所接受的，承包人为实施、完成并保

修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.1.11.12标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应使用的标准与规范，以及监理工程师、造价工

程师有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：                             ；

1.1.2.5 设计人：

名 称：                             ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。

1.1.3.9 永久占地包括： 无 。

1.1.3.10 临时占地包括：根据工程需要 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国大陆境内现行的法律法规、部门规章；广东省或佛山市现行的地方性法规、行政法规及文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、广东省、佛山市、顺德区相应行业现行相关工程施工和验收规范。在施工的过程中有新的、适用的标准、

规范实施时应按新的标准、规范作为施工和验收的标准。相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，费用视为已包含在合同总价中。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 不提供 ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按相应技术标准 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：组成本合同的文件是一个合同整体，与本合同具有同等法律效力和履约义务，它们彼此应能相互补充、相互解释、相互

说明；当出现相互矛盾和不一致之处，组成合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）

（2）本合同协议书
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（3）成交通知书

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）磋商文件及其附件（含图纸、相关部门审定的预算书）及答疑补遗文件

（7）承包人响应文件及其附件（含磋商期间的澄清文件和补充资料）

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）与本工程有关的其他文件

如承包人在响应文件及其附件（含磋商期间的澄清文件和补充资料）中作出有比磋商文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同【含合同协议书、

专用条款、通用条款，下同】更有利于发包人的响应（即发包人有权视情况适用有利于己方的条款或文件而不遵循上述解释顺序），则响应文件及其附件

（含磋商期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于磋商文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按

这些响应承诺履行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前由发包人提供施工图纸，标准和规范文件资料由承包人自行自费筹集；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计单位购买，相应的费用由承包人自行承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和专项方案、进度计划表、月进度报表、竣工资料等；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：按发包人实际情况。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对

方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：佛山市顺德区容桂街道桂新西路25号；

发包人指定的接收人为：发包人现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理（项目负责人）。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手

段、路径等。承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利

和授权，并承担相关手续费用和建设费用。发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁（如有）以及其他基础设施的手续。

因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。

1.10.2 场外交通
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施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑和承担，费用已包含或视为已包含在合同总价中；施工范围外的公共道路和设施按现状，发包人不提供任

何场外施工的道路；承包人认为需要场外施工道路的，由其自行办理施工范围外道路通行、修建场外设施及公共设施使用的相关合法手续，服从当地管理

部门的管理，并承担由此引起的法律责任和费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：�/ �。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路按现状，施工场地内的道路通行具体事项由承包人根据发包

人意见统筹安排，承包人认为需要修建道路的，经发包人同意后自行修建，修建道路的责任及费用由承包人自行承担，费用已包含在签约合同价中。发包

人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人承担。承包人接受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理

相关手续和承担相关费用，发包人不承担任何责任或费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著

作权的归属：按通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的

相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。合同履行期间，出现工程量偏差，单价包干项目工

程量以发包人审批发出的实际应用于工程施工的设计图纸计算得出的实际工程量为准，合同价包干项目工程量不予调整。调整金额不作为进度款支付，结

算时统一支付。

工程量的偏差按以下方法调整：按本合同专用条款10.4.1款第（1）~（6）点执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓  名：        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人内部管理相关规定执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在发包人开出的单位工程开工指令单（或施工任务单）上要求的开工日期前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在合同价

中。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、通讯设施及符合安全等相关管理规定的报装及接驳线路由承包人自行

负责，费用已包含在合同价中。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在合同价中。

（4）提供有关资料的时间：签订合同后7天内向承包人提供设计图纸等有关的资料；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和
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损失，费用已包含在合同价中，发包人可提供可能的协助和方便。

（5）办理有关所需证件的约定：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证（如需要），费用由承包人承

担。本工程所需的规定由承包人负责检测的项目的检测费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付，结算不作调整。不合格工程的重复检测费用亦由承

包人负责。

（6）现场定点、放线的约定：承包人应自行考虑在施工时需聘请有测绘资质的单位（已办理进驻顺德）进行定点、放线的费用，费用已包含在合同价

中。

（7）提供标准与规范的时间：开工前由承包人自行筹集并承担相关费用。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前七天内组织图纸会审、设计交底。

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、周边已建成设施的保护或修复等工作的约

定：开工前发包人负责审核承包人提交的保护方案，保护及修复相关费用由承包人承担，开工后如因承包人原因造成的损坏，由承包人承担全部责任。

（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。

委托给承包人负责的部分工作有：办理工程报监手续、施工报建手续及竣工验收备案。

工程报监施工报建如需办理的，承包人应自合同签订之日起30个自然日内完成工程报监及施工报建手续。竣工验收备案如需办理的，承包人应在完成

整体竣工验收后30天内完成竣工验收备案。如因承包人的原因导致未能在期限内完成上述工作的，视为承包人违约，逾期可按每天￥5000元对承包人进行

罚款，并在合同款中扣除。

2.5 资金来源

发包人提供资金来源证明：资金来源为财政资金。

发包人是否提供支付担保：�否  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：应向发包人提供符合《基本建设项目档案管理暂行规定》要求按规格编制成册的、真实的、完整的工程竣工图及

有关的工程技术档案资料，按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定，整理提交合格的竣工档案，存在问题时及时进行整理完善。工程质

量验收合格通过后，按规定向政府有关部门提交合格的竣工档案。如因承包人原因导致未能如期提交竣工资料，影响项目竣工验收的，发包人有权书面要

求承包人在限期内提交竣工资料。如承包人依然未能在发包人书面要求期限内提交的，发包人有权在合同款中扣除承包人￥1000元/天的违约金。

承包人需要提交的竣工资料套数：具体按行政主管部门或发包人要求执行。

承包人提交的竣工资料的费用承担：视为已包含在签约合同价中，发包人不需支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：完工验收后90天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：发包人指定形式。

（10）承包人应履行的其他义务：

A、承包人在施工期间须采取相应的安全保护措施，若出现承包人野蛮施工、暴力施工的行为，责令停工并按发包人要求限期整改。若承包人对野蛮施

工、暴力施工拒不整改或拒不停工的，发包人有权在合同款中扣除承包人￥20000元/次的违约金。若造成更严重损坏的，发包人有权解除与承包人的施工

合同，并要求承包人赔偿损失、承担违约责任。

B、承包人向雇员支付劳务工资：

①承包人应严格执行《关于印发<广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》(粤人社规〔2018〕14号)、《关于印发<佛山市建

设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号），如有发布最新文件规定的，则按最新文件规定执行。

承包人是工人工资支付的责任人，必须按照上述有关规定支付工人工资。承包人应当按照“及时支付、按时结算”的原则，通过银行“工人工资支付专用

账户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向监理单位和发包人提供工人工资支付银行明细表。按发包人的有关要求设立工人工资支付专用账

户。其中，划拨到专用账户的工人工资比例，按相关部门审定的采购预算价（预算书）中人工费总额占工程建安费总额的比例确定，如该比例低于相关管

理规定时，则工人工资比例按相关管理规定计算。在合同实际执行过程中，若工人工资所占比例较低，不能足额支付工人工资时，发包人有权单方面对工

资款比例进行调整，以确保能够足额支付工人工资。本项目的工人工资款按每月支付，根据工人工资所占比例及本项目当月实际完成工程量对应的工程款

确定具体金额，在承包人按发包人要求提交相关资料后划入承包人设立的“工人工资支付专用账户”。
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②承包人应确保工人工资及时足额发放至个人（含高温补贴），否则，发包人有权在下一期进度款中扣除一定款项作为工人工资保证金，必要时直接

支付给工人个人。

③承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标

准。承包人在合同有效期内应根据国家及省市相关法律规定的更改，调整工人的工资。

④承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并报送监理人和发包人。

⑤承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

⑥承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，以及承包人在法定节假日期间（元旦、春节、劳动节、国庆节及法律、法规规定的

其他休假节日）应按《中华人民共和国劳动法》有关规定的发放工资标准支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款处罚。

C、承包人施工期间的环保措施应达到环评报告批复文件和施工阶段环保监测单位及《佛山市扬尘污染防治条例》有关要求。承包人必须按照《佛山市

扬尘污染防治条例》的有关要求，进一步采取有效措施加强施工现场扬尘污染防治工作。承包人未按条例要求采取防治措施的，发包人按有关条例上报行

政主管部门对相关行为进行扣罚及追究法律责任。

D、向监理人或发包人提供施工现场办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： 不需提供。

E、办理施工场地交通、环境保护、施工噪声、施工扬尘、安全文明施工、卫生、三防等手续的时间：遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、环境

保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度自行安排，

费用已包含在合同价款内。承包人在施工中要采用有效的防护措施，避免灰尘飞扬、噪声等；施工中产生的垃圾必须及时清除，固体垃圾不得倒入污水及

排水管道；废浆、废液应尽量避免从排水管道直接排走，如造成排水管道堵塞的，承包人必须负责疏通畅顺。合同价款中已包含施工中采取各种防护措施

及疏通管道费用，发包人不再计量支付。发包人发出整改通知，承包人在整改期内未完成整改或者整改达不到要求，发包人有权视具体情况追究承包人责

任，并处以每次￥3000元罚款，在合同款中扣除。

F、合同工程或分部单位工程已完工未移交给发包人之前，承包人负责已完工程的照管工作；工程接收证书颁发时尚有部分未完工工程的，还应负责该

未完工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，承包人应予以修复并承担一切费用。

G、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：基础工程、土方的开挖回填等工程施工前，承包

人必须到现场进行勘察，了解四周居民房屋现时状况，必须制订有效的施工方案、支护方案等，做好支护、放坡、排水降水等防护施工措施安排，避免出

现因施工措施不够而引起的安全事故，如出现因施工引起的事故则由承包人承担。周边房屋的支护、放坡、排水降水等施工措施的费用已包含在合同价款

内。承包人必须考虑保护本工程范围内及邻近区域所有地上、地下已有构筑物及管线(特别是施工范围内现有的建筑物、构筑物、高低压供电线路及塔基、

供水管线、供气管线、通信线路等)，由此发生的保护、检测及损坏修复（或赔偿）等所有费用全部由承包人承担。发生事故的必须在 24 小时内报告，并

按权属单位的要求时限内修复，承包人不在约定期限内派人修复，发包人可以委托其它人员修复，费用由承包人承担，并处以每次￥10000元罚款，在合

同款中扣除。

H、保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：① 现场材料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并

保持场内清洁；② 垃圾等要及时清理，临时存放期不得超过 7 天，承包人不在约定期限内派人清理的，发包人可以委托其它人员清理，费用由承包人承

担，并对承包人处以每次￥10000元罚款，在合同款中扣除；③ 工程竣工后，做到工完、料清、场地清。

I、承包人须按发包人要求签订廉政合同、安全生产责任书、严格执行发包人制定的管理制度。

J、承包人办理工程变更、工程量偏差、工程签证等相关手续，必须按照发包人制订的最新的工程变更管理办法等相关管理办法执行；对工程变更、工

程量偏差、工程签证等相关事项的确认，须完成发包人内部一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

K、本工程承包人必须完善与本工程有关的资料接收、整理和交接、归档工作，须完成与本项目有关的所有验收与交接工作，并无条件与发包人、监理

人及下一个进场的施工单位（如有）配合完成上述相关工作。承包人必须无条件配合、响应相邻项目或相邻标段施工工作界面交接、相关技术及接口等协

调工作，并不得提出费用补偿。发包人或监理人有可能从全局角度出发，要求承包人调整施工部位或施工工序的计划，或从承包人处临时调用部分设备或

人员以配合本项目相邻标段或相邻项目的工作，承包人必须无条件接受并执行，并不得提出费用补偿。

L、办理施工许可证及其他施工所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续，办理爆破作业（如有）的申请批

准手续。

M、自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，不得以停电、停水为理由拖延工期或索赔。
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N、承包人施工过程中必须保护好周边绿化、苗木，完工后承包人必须按照原有绿化、苗木的布置进行恢复，其费用（包括施工期间施工范围内原有绿

化养护费用）已包含在合同价中。

O、暂停施工和复工：因承包人下列原因引起的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

①工作失误或违约造成的；

②为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

③施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

④擅自停工的；

⑤专用合同条款约定的其他原因情形。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第17条规定处理。不可抗力因素消失后，承包人应当在24小时内复工。

P、承包人应为建筑工地食品安全的责任单位，项目负责人（项目经理）是建筑工地食品安全第一责任人。承包人要落实建筑工地食品安全主体责任，

建立和完善食品安全管理制度，明确工作职责，避免互相推诿，切实做好建筑工地食品安全管理工程建设项目设置工地食堂的，应严格执行工地食堂的证

照办理和食品安全管理相关规定，保持环境卫生、规范操作。工地人员较多但不设置工地食堂的，应向取得集体用餐配送单位许可资质的单位订购供餐，

并签订供餐合同；工地人员较少的，应向取得食品经营许可证且具有供餐能力的单位订购供餐，并签订供餐合同，同时落实索证管理工作。杜绝由无合法

资质餐饮单位或流动商贩供餐。承包人未按要求落实工地人员饮食安全管理工作的，对承包人处以每次1000 元罚款，在合同款中扣除。

Q、如项目因施工原因受到各级行政部门书面作出不良行为通报（包括但不限于行政检查结果通报、处罚决定书、停工通知书等）的，承包方除了按行

政部门要求进行整改并接受处罚外，发包人有权视具体情况追究承包人责任，并处以每次￥3000元罚款，在合同款中扣除。

R、承包人需严格按照关于印发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东省水利厅关于建设工程领域农民工工

资支付保证金管理办法》的通知（粤人社规〔2019〕10号）、《佛山市建设领域工人工资支付保证金差异化缴存管理办法》（佛人社〔2019〕52号）、

《关于印发佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（佛人社〔2019〕192号）等法律法规递交工人工资支付保证金。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：         

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：           ；

安全生产考核合格证书号：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：本工程范围内一切质量、安全等范畴。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人在签订施工合同后三天内必须委派项目经理开展工作。项目经理作为项目负责人，必须常驻现场，

每个月至少驻现场22天，法定节假日除外，负责整个工程施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人必须保证项目经理无在建工程、相关人员证书、社保等资料真

实。否则发包人扣除承包人￥50000元/次的违约金，在合同款中扣除。

3.2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在本工程施工期间，承包人所委派的项目经理必须到驻现场，没有发包人的批准不得擅自离

开，否则，将扣除承包人￥2000元/天的违约金。项目经理未能参加工程例会的，发包人每次扣除承包人￥2000元/次的违约金。在合同款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目经理。征得发包人书面同意更换的，后任项目经理继续行使

合同文件约定的前任项目经理的职务，履行前任项目经理的义务。具体按专用合同条款3.2.5执行。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权扣除承包人合同价50000元/次的违约金，在合同款中扣除,承包人承担上述违约给

发包人造成的一切损失。

3.2.5项目负责人（项目经理）应为投标文件中所列的项目负责人，除发生下列情形之一外，不得更换：

①因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

②调离原工作单位的；

③因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目负责人不称职需要更换的；

④无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；
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⑤因违法被责令停止执业的；

⑥因犯罪被羁押或判刑的；

⑦死亡。

发生上述情形需要更换的，承包人应填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》，并附上有关证明文件，经监理人、发包人审核同意方可变更。

更换后的项目负责人应与承包人的磋商响应文件所确定的项目负责人的主要条件一致。

除发生上述的第3.2.5条的第⑦点情形外，因其他原因更换项目负责人的违约责任及经济处罚：对承包人单方面作出的实质性更换项目负责人的行为

（如项目经理长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求作出改正及附加扣除承包人￥20000元/次的违约金，在合同款中

扣除。发包人可以与承包人协商，要求其更换认为不称职的项目负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。

3.3 承包人人员

本项目关键岗位人员的考勤和变更按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查办法》（粤建市[2009]8号）执行。关键岗

位人员的变更按《关于加强重大工程项目关键岗位人员变更管理的通知》的要求，报区标后监管专责组备案（如需要）。

如磋商文件有对关键岗位人员的职称、业绩或表彰作为资格条件或评分标准的，变更后的相关岗位人员不得低于磋商文件和本合同约定的要求和标

准。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前，承包人应向监理工程师提供一份拟在本合同工程进行现场管理的人员名

单，包括监理工程师要求的有关证明材料，监理工程师将对符合资格要求的人员进行造册登记，人员登记工作是监理工程师签发开工令的必要条件之一。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权扣除承包人10000元/人/次的违约金，在合同款中扣除。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工项目经理、项目技术负责人离开现场3天以上（含3天）除需征得监理工程师同意外，

还需征得发包人的同意。其他班子主要成员离开现场应向监理工程师请假，经过批准后才能离开。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的

人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人及发包人的同意。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在本工程施工期间，承包人所委派的主要施工管理人员必须到驻现场，没有发包人的批准不

得擅自离开，否则，将扣除承包人￥1000元/天/人的违约金，在合同款中扣除。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权扣除承包人每人每次￥10000元的违约金，在合同款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目原则上不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：以施工图纸为准。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

（一）本项目原则上不允许分包。承包人确需将本项目的部分非主体、非关键性工作分包给其他单位的，须经发包人同意，同时符合法律、法规规

定，当且仅当承包人对部分专业工程不具备相应承包资质时，方可按有关规定分包给具备相应资质的单位，且合同分包量不得超过中标合同价的30%。在

承包人将专业工程分包前，必须提前5个工作日向发包人提出书面申请（包括但不限于：①专业分包理由；②拟分包的专业工程内容，以及进度、资源配

置、安全生产和工程施工质量要求；③拟委托的专业分包单位资质类证书和以往承担类似业务的业绩及证明材料；④拟委托的专业分包单位投入本工程的

组织架构和人员组成及人员的资格证书等；⑤专业分包工程工作实施大纲，如涉及特殊工程还须提交行政审批手续办理计划和措施），并经发包人书面审

批同意后方能实施，否则视为违约处理。分包人的资格能力应与其分包的部分专业设计要求的标准和规模相适应，具备相应的专业资质及满足佛山市、顺

德区的相关规定，并不得再次分包。

（二）承包人不得将本项目全部或将项目肢解后以分包的名义分别转给其他单位（包括但不限于具有独立法人资格的子公司或下属公司）。

（三）若发现承包人转包、违法分包行为的处理措施：未经发包人书面同意，承包人不得擅自向第三方转让本合同项下的任何权利和义务。承包人如

有转包、违法分包行为的，一经查实，由承包人承担全部责任，且需按照合同约定承担违约责任，并接受有关行政管理部门的处罚。具体规定按合同相关

条款约定执行。

其他关于分包的约定：
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（1）专业分包单位是指承包人经合法选择确定并报发包人备案的将工程范围内部分专业性较强或承包人无该分项专业资质的工程内容自行发包选定的

分包单位。

（2）专业承包单位是指发包人在总体工程中将部分专业性强的工作内容，按照国家及省市相关法律法规的规定通过招投标或采购或直接委托另行选定

的工程承包人。

（3）承包人施工过程中（总工期内），如果涉及与发包人另行招标或采购或直接委托的专业承包单位的现场管理配合情况时，承包人应承担与其所负

责任（含在工期内与其它各标段、各专业承包单位的现场管理配合等）有关的各种费用，包括总工期内与各专业承包单位的配合费、管理费等费用，其费

用已包括或视为已包括在合同价款中。由于施工现场专业承包工程管理配合及清洁保安内容较多，对于上述未明确的事项，承包人及各专业承包单位应服

从发包人及监理单位的指挥和协调。

（4）无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。如果分包人为承包人承担的施工、提供材料、设备和服务等责

任，在时间上超过合同规定承包人的缺陷责任期，承包人应在缺陷责任期满后，按发包人的要求，将未到期的上述分包人的义务或权益无条件转让给发包

人。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：承包人将专业工程分包其他单位的，应当承担向其按时足额支付工程款的责任，与发包人无关。工程完工结算时，发

包人不接受承包人任何关于分包工程或单项工程单独结算的报告，承包人必须汇总结算后向发包人提供完整的结算报告才视为完成申请工程款结算的义

务，否则工程款迟延支付的责任由承包人自行承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、

工程设备，直到完工验收合格交付使用之日止。

工程完工交付发包人使用之前，承包人负责成品和半成品的养护、保护。承包人养护、保护期间如发生损失损坏，由承包人出资修复或赔偿。已完工

但未交付发包人接收的工程项目，承包人必须负责保护、保养工作，期间发生损失损坏，承包人负责修复并承担费用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理人签订的委托监理合同及发包人管理相关规定。

关于监理人的监理权限：监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承

包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变

更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。

监理工程师在职权范围内工作，下列事件应事先取得发包人的专项批准：

(1)批准承包人提供的配合施工设计图纸；

(2)同意承包人分包工程；

(3)批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

(4)批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

(5)发出工程开工令；

(6)发出加快进度的变更指令；

(7)使用替换材料；

(8)发出使用暂列金额的工作指令；

(9)发出使用计日工的工作指令；

(10)指令或批准工程变更；

(11)指令或确认现场签证；

(12)其他可能影响发包人在合同履行期间的权利、义务和责任的事项：包括但不限于工程洽商、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细
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则等，其它详见发包人与监理人签订的委托监理合同及发包人管理相关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：不用提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：���������  ���� �；

监理工程师执业资格证书号：������ �；

关于监理人的其他约定：

（1）需要发包人批准的其他事项包括工程变更、工程洽商、工程签证、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与

监理人签订的委托监理合同及发包人制订的相关规定。

（2）监理工程师代表任命和撤回：按监理合同规定或发包人要求执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 无 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家有关施工质量验收规范并达到合格或以上标准。

（1）合同工程质量标准：

承包人必须严格按照施工图纸及相关规范要求施工，并达到现行验收规范合格或以上标准，否则，一切后果由承包人负责。凡施工中出现质量问题，

承包人必须无条件按相关标准整改，整改所需费用由承包人负责，并且承包人需承担由此引起的一切损失和后果，并再扣罚5000元/次，均在合同款中扣

除，未达到合同约定的工程质量标准的整改限于3次，整改时间总长为10个日历天，经整改仍不能达到合同约定的，发包人有权解除合同，承包人需即时

退场，并向发包人支付合同价1%的违约金。

（2）工程质量验收标准：承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致工程未一次验收合格或导致工程不能按计划工期完成完工验收的，承包

人按专用合同条款第7.5款承担违约责任。

（3）承包人应为配合下道工序施工提供完善的质量保证。

（4）承包人承诺，无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于发包人设计

原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。在采用承包人设计的施工图（含深化设计图）施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。

（5）无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范

进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

（6）不合格工程，监理工程师不予验收，承包人需按合同的规定修补合格。

（7）承包人应按照磋商文件技术条件及有关技术规范的要求，完成各项目工程的检验、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。

（8）承包人应对本合同范围内的主体结构、以及工程周围受施工影响有可能产生变形之建筑物进行变形观测。

关于工程奖项的约定：  无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款。并满足相关主管部门和发包人制订的的相关规定，遵守安全文明施工方案，绿色

施工安全防护措施费已含在合同价款中。承包人责任还包括下列条款：

（1）承包人应注意对现有的道路、排水管、供水管、绿化、路灯、电力、燃气和通讯设施等进行保护，如有毁损，承包人应负责修复，不能修复的应

全责赔偿，并承担由此产生的一切费用。若不能按期按要求修复则由发包人另行委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。

（2）承包人应采取适当措施，确保其施工作业人员的身体健康，遵照当地卫生部门的相关要求，保证在施工的全过程当中若出现任何重大或恶性传染
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性的疾病，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理或控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和佛山市疾病预防控制中心报告。

（3）若承包人认为发包人或监理工程师的指令违反了安全管理规定，可以拒绝执行，同时必须书面向监理工程师提交有关说明，否则，责任由承包人

承担。

（4）承包人完全理解并认同本合同约定的绿色施工安全防护措施费支付方式，并根据相关法律法规的规定对本合同工程安全防护、文明施工承担相应

的责任。

（5）承包人必须按照当地相关主管部门要求，做到噪音控制、扬尘治理均在控制范围内，若存在问题的，必须立即配合相关主管部门进行整改，相关

费用发包人不再支付，视为承包人已在合同价中考虑。

（6）本项目的绿色施工安全防护措施费包括防尘措施、临时围闭措施等相关措施费用。所有裸土的地方必须采用遮阳网进行覆盖，费用由承包人自行

承担。本项目如在现有道路范围内改造施工，承包人应自行考虑对原有道路及设施的保护，如有损坏所产生的修护费用由承包人承担。承包人自行考虑临

时围蔽工期及费用等。

（7）工程涉及所有的构件吊装、临时支护等措施由承包人自行考虑，发包人不支付费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款，并须符合国家、广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

本项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用，由承包人负

责。发生事故的风险费用，由承包人在投标报价中予以考虑。承包人应严格执行顺建发[2008]53号文《顺德区建设工程文明施工管理规定》，顺建函

[2013]254号《关于进一步加强交通（市政）建设工程文明施工管理工作的通知》，顺建发[2007]56号文《关于建设部建筑工程安全防护、文明措施费用

及使用管理规定》，佛城管委[2013]4号《佛山市管理委员会关于印发佛山市建设工程文明施工管理规定的通知》和省建设厅《建筑工程安全防护、文明

施工措施费用管理办法的通知》，顺建发[2007]79号文《关于在市政施工现场设置公示牌的通知》，严格按照以上文件要求做好安全防护和文明施工措

施。

承包人未采取相应的安全保护措施进行野蛮施工的，要坚决责令停工；对违法施工拒不整改或拒不停工造成质量问题等，依法依规处罚，并追究主要

负责人和直接责任人法律责任。

承包人的施工人员应当严格遵守法律法规的相关规定，不得存在任何违法违规行为。发包人或监理人发现施工人员存在违法违规行为的，每发现一

次，承包人应当向发包人支付每人每次￥50000元的违约金，该款项在合同款中扣除。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须按照相关文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现

场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措

施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及《安全生产

管理暂行条例》和佛山市有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行佛山市文明施

工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

施工场地必须严格按照《佛山市顺德区国土城建和水利局关于印发<顺德区建筑工地美城行动实施细则>(试行）的通知》（顺建发（2012）81号）执

行。遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、城市管理、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工、佛山市及顺德区创建文明城市、美城行动“八个

一”检查等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度安排，费用已包含在合同价款内，发包人不

另行支付。

承包人施工期间应严格执行《佛山市建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》（佛建管函〔2017〕287）及《佛山市住房和城乡建设管理局关于进一步

加强佛山市建筑工地施工扬尘专项治理工作的补充通知》（佛建管函〔2017〕341号），符合市区镇等部门相关施工扬尘专项治理规定，施工工地必须做

到“六个100%要求”：施工现场100%围蔽，工地砂土不用时100%覆盖，工地路面100%硬地化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车

身，施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。

补充违约责任：

（2）承包人按合同提取了绿色施工安全防护措施费，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责

任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。
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绿色施工安全防护措施费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：在支付预付款时（或首期款）支付100%。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

（1）各分部分项工程的完整的施工方案；

（2）对各专业分包单位的组织、协调及配合服务的管理方案，包括在施工项目部管理人员架构中设置针对各专业分包对口专业管理人员且明确其职

责；

（3）施工资源投入计划，包括：机械、试验设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员（承包人须根据本项目的实际需要派驻现场施工管理

人员进场施工，并根据工程的实际需要增派相关人员，以满足本工程的工期要求）进场计划等；

（4）施工现场平面布置图及施工道路平面图；

（5）季节性施工措施；

（6）地下管线及其他地下设施的加固措施；

（7）保证工期、质量的措施；

（8）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；

（9）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；

(10) 按规定,专门制定脚手架等各安全专项技术方案；

（11）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量

及材料消耗量。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人必须于签订合同后14个自然日内将施工组织设计及总体进度计划报发包人及监理工程师审批。逾

期未上报的或因承包人资料编制不合理退回的，发包人有权对承包人处￥1000元/次罚金。施工过程中如实际工程进度与计划进度不符需要调整的，按发

包人或监理工程师的要求重报调整计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按发包人要求。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求。

7.3.2开工通知

开工日期由发包人确定，并由监理工程师发出开工令。因发包人原因造成监理工程师未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，除另有补充

协议外，合同价格不予调整，合同不予解除，发包人不承担由此增加的费用，承包人已经充分考虑该风险因素。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正式开工前。

（1）在开工之前，承包人应核实图纸所示的所有尺寸和地面标高。当实际尺寸或标高与图纸所示出现任何的不一致时，应立刻书面提交发包人澄清。

（2）承包人应向专业承包单位、专业分包单位及其他后续工程承包人提供保存完好的一切基准点、基准线和其他有关的标志。
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7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款，承包人书面提出停工申请并经发包人书面批准的；②重大设计变更

而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可；⑤征地拆迁问题影响施工进度。

以上情况承包人必须书面提出停工申请并经发包人书面批准。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因导致工期延误的，每逾期1天，支付违约金为合同价的2‰，工期延误15天以上，监理人和发包人有权采取措施追赶进度且无需征得承包

人同意，承包人须无条件配合直至发包人单方解除合同。

如在施工过程中，因承包人原因造成连续停工超过10天，或间歇性施工造成工程进度严重滞后15天的，发包人有权单方立即解除合同，承包人支付合

同价1%的违约金并承担相关赔偿责任。如解除合同的，发包人只支付至已完工且验收合格部分80%的工程款；如因此造成发包人经济损失的，承包人应负

全额赔偿责任。

承包人实际的现场施工进度与承包人所提供的技术资料（施工组织计划）中的施工进度控制表的单项工序工程进度出现偏差超过1/3临界危险工期时，

发包人以书面形式通知承包人，如承包人7天内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，

以确保工程工期进度顺利推进，并由承包人承担由此产生的一切经济责任；

由于质量安全等问题，发包人对承包人发出整改通知后，承包人不作整改或不按要求整改的，发包人将具体情况如实上报相关主管部门，情节严重

的，承包人将被列入“黑名单”，发包人将在两年内不再接受承包人的投标报名。承包人多次收到整改通知不作整改或不按要求整改的，情节严重的，发包

人有权发出停工通知并解除合同，承包人必须在收到停工通知后5天内无条件撤离施工现场，撤离现场后办理项目的结算，发包人只支付至已完工且验收合

格部分80%的工程款，由此所造成的损失由承包人承担，发包人不予负责。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限： 合同总价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：除不可抗力或另有补充协议外，工期不予顺延。由于工期顺延而产生的一切费用，发包人不作任何费用赔偿和

补偿。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：     /     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不设提前竣工奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人应及时清点并妥善保管，保管费用由承包人承担。

8.4.2增加

（1）承包人在采购每种种类的主要材料前，将产品质量合格证书等证明材料等提交给监理工程师，待批准后才能采购使用。否则，监理工程师认为其

提供的材料不合格，并按规定处理。

（2）政府质量安全监督部门和监理工程师有权安排抽检，承包人应积极配合。如有抽检，政府质量安全监督部门出具的检验报告作为工程竣工验收所

需要文件的组成部分。

（3）在施工过程中，监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽检，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、

数量、批次及检查深度可比照国家规定现行施工质量验收规范和相关规定。抽查部分的检测费用由承包人承担；如抽检结果与标准认定不符且不合格时，

承包人承担违约责任并按抽检批次扣除违约金￥10000元/次。

（4）工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检。若仍不合格的，承包人必须

在监理工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失全部由承包人承担。

（5）施工期间原则上不允许发生使用材料变更（除发包人要求变更），如实施过程中确需要变更材料的，承包人必须采用质量、规格等级均优于响应

文件所用材料，并经监理工程师和发包人审定批准，材料价不作调整。
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（6）设备投入：依据施工图和有关施工技术规范，在施工期间应保证投入足够施工机械设备，若经发包人认定所列出的设备能力未能满足本项目的要

求，发包人有权提出增加设备投入以满足本项目的需要，其费用包含或视为已包含在合同总价中。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包人、监理人根据工程内容要求承包人提供的样品，必须由发包人

及监理人审核通过并封存后，承包人才能订购使用。承包人采购的材料和工程设备由承包人负责运输和保管；材料和工程设备必须符合设计文件和国家、

广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定。材料到达后要向监理工程师报批并按要求检验合格后才能进场，检验费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，承包人应自行承担修建临时设施的费

用，需要临时占地的，承包人应办理申请手续并承担相应的费用。进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用，承包人更换合

同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   /    。

施工现场需要配备的试验设备：   /    。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /     。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大

型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。相关费用已包含在合

同价中，无论是否发生均不增减合同价款。

增加：9.5见证取样检验试验的材料和工程设备：

（1）种类：国家、广东省或佛山市相关规定要求检验试验的材料和工程设备。

（2）检测机构：国家承认且具有相应资质等级的质量检测机构，且经主管部门同意，签订委托协议后，需向监理人和发包人备案。

（3）检测费用：采购材料的自检费用、见证取样检测费已包含在承包人的管理费用，发包人不再另行支付；发包人或监理人根据相关规定要求开展的

抽样检测费用以及第三方监测费用，由发包人自行负责。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）在施工过程中由于签证项目、设计变更及非承包人原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目。

（2）承包人未经发包人批准擅自使用设计单位变更图纸施工或擅自改变设计施工的工程，承包人必须将已施工变更部位的工程拆除，重新按发包人审

核批准的变更图施工，所造成相关的损失由承包人承担，并对承包人处予每次违约罚款￥5000元。

10.3工程变更程序：必须按照发包人制订的最新的工程变更管理办法执行；对工程变更、工程量偏差、工程签证等相关事项的确认，必须完成发包人

内部一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

承包人必须无条件接受发包人（或监理工程师、设计单位）发出的变更文件，无论该变更引起工程量或费用的增加或减少，均应及时实施，承包人不

得因此提出费用、工期方面的索赔，变更程序参照发包人相关规定办理。

在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下
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相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签

证，并以此作为工程的结算依据之一；调整金额不作为进度款支付，结算时统一支付。

（1）工程量按实计算。

（2）采购预算价中有相应子目综合单价的，按相应子目的综合单价，作为结算单价；

（3）采购预算价无相应子目综合单价的，由发包人委托造价咨询单位按编制采购预算价的方法编制确定综合单价后，作为结算单价。（发包人将按本

项目磋商日当季度的政府信息价为材料价（若磋商日当月有政府信息价的按当月政府信息价）进行组价，经造价管理部门（或区工程造价管理站）核定。

调整部分工程费计算过程中材料信息价采用佛山市建设工程造价服务中心发布的建设工程动态人工工资、主要建筑材料价格，若有缺项的，执行《佛山工

程造价信息》的价格，还有缺项的执行广东省主管部门主办的造价信息价，或经市场询价确定。）；

（4）导致措施项目费调整的:《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的措施项目根据上述（1）~（3）点原则进行调整，《总价措施项目

清单与计价表》中按系数计算或单一总价方式计价的措施项目费不作调整。

（5）不采用综合单价计价的，按采购预算价的计算规则计算总价后进行结算。

（6）工程结算总价：{按以上方式计算的[分部分项工程费+措施项目费（不含绿色施工安全防护措施费）+其他项目费+规费+税金]+按以上方式计

算的增减部分按子目计算的绿色施工安全防护措施费×（1+结算税率）}×（1-成交下浮率）+采购预算价的绿色施工安全防护措施费×（1+结算税

率）。

（7）发包人有权根据工程实际需要对工程方案进行优化，由于工程方案的优化所造成增加或减少部分工程，承包人必须无条件接受，不得拒绝或要求

索赔。如果工程方案优化后，有部分工程超越了承包人的承包范围，则该部分工程发包人有权另行发包。

（8）如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项

目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，承包人无权提出任何补偿要求。

10.4.2变更估价程序：必须按照发包人制订的最新的工程变更管理办法执行；对工程变更、工程量偏差、工程签证等相关事项的确认，必须完成发包

人内部一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      /       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不设奖励。

10.7 暂估价

本项目无暂估价的材料和工程设备。

10.7.1 依法必须发包的暂估价项目

对于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须发包的暂估价项目

对于不属于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 本项目无暂列金额 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

-第53页-



关于基准价格的约定：统一以佛山市工程造价信息公布的主要材料价格为计算依据，以合同工程基准期（为开标当日）为调价基础，按月度计算相对

于基准期的涨落幅度，当实施期该月度信息价涨落幅度在±10%以内时不调价，风险由双方自担（涨价10%以内部分风险由承包人承担，降价10%以内部

分风险由发包人承担），超过±10%时调价方法如下：

(1)当涨价幅度超过＋10%时，超出10%部分的费用由发包人承担，按增加合同价款计算。

(2)当降价幅度超过－10%时，低于10%部分的收益归发包人，按减少合同价款计算。

(3)以上材料价格调整只限以下主要材料的调整（包括钢材、混凝土、水泥、砂、碎石、管材、管桩），其余主要材料不调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本项目采用单价合同。综合单价包含的风险范围：除非合同另有规定，本合同价款应包括劳务（含高温补贴）、施工设备、材料、制造、运输、安

装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任等所应有的费用。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

补充：现场签证按发包人内部管理相关规定或发包人要求执行。对现场签证报告的确认认可必须按发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续方

可实施认可。

合同价款调整相关程序按政府部门、发包人制定的相关管理办法执行。对合同价款调整的确认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同

意手续而不受通用条款相关规定的限制。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：为合同总价的50%（含100%绿色施工安全防护措施费，且该预付款中包含划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款

项）。

预付款支付期限：合同签订，承包人进场并经发包人确认收到承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价50%的工程预付款。

双方签订施工合同、承包人基本完成进场工作后7天内，发包人与监理人将对承包人进行首次履约检查，检查内容包括但不限于：承包人已进场的人员

情况、组织架构的建立情况、机械设备、临时设施、施工组织设计编制审批情况等，发包人与监理人检查认为承包人已具备开工条件，方予以支付工程预

付款。

预付款扣回的方式：本工程预付款不作扣回，工程预付款直接计入合同总价款中作为工程进度款支付。

12.2.2 预付款担保:本工程不设预付款担保。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：施工期间工程的计量和计价由承包人负责提供，由监理人初审后交发包人，发包人委托造价咨询公司以承包人实际完成的工程量

（须经发包人和监理工程师审核）为依据，并按国家、广东省、佛山市、顺德区有关计价规定规则审核工程量及造价，最终结算价以相关部门审定为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按本合同专用条款6.1.6条、12.4.4条执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于申请进度款支付时提交已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。该工程量报告及附件应具体如实
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反映工程量，一经发现存在虚报情况或承包人未按本合同提交资料的，监理人或发包人不承担逾期审核及付款的责任。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告（含附件）后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。

监理人或发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人或发包人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供

补充计量资料。承包人未按监理人或发包人要求参加复核或抽样复测的，监理人或发包人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报告（含附件）后的7天内完成复核的，承包人应在第8天立即通知发包人。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 本项目不适用 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按本合同专用条款12.4.4条执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按实际进度编制后经监理人和发包人审核批准。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按专用合同条款12.4.1条。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按发包人要求。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：由发包人根据实际情况确定。

1)合同签订，承包人进场并经发包人确认收到承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价50%的工程预付款（含100%绿色施

工安全防护措施费，且该预付款中包含划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款项。）；

2）工程完工验收后，承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价30%的工程款（累计支付不超过合同价的80%，不含变更，

该工程款中需扣除由发包人每个月划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款项，不需扣除工程预付款已支付的工人工资款项。）；

3）工程竣工验收合格、完成相关资料存档手续并办理工程结算后，承包人提交完整付款资料之日起30日内，发包人支付累计不超过结算价97%的工

程款；

4）结算价3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且承包人完成相关保修工作后，承包人提交完整付款资料之日起30日内付清。

备注：①工人工资款项按不少于造价部门审核的采购清单中列明的人工费所占总造价的比率计算。②承包人未按要求提供当月计量计价文件的，发包

人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任。③承包人应在工程所在地缴纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴增值税的税收缴款书申请支付工程

款。承包人未能向发包人提供符合要求的发票时，发包人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由承包人自负。由于本项目使用财政

资金支付，15天内为发包人完成所有审批手续，但实际支付实际以政府相关部门支付时间为准。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不设违约金，不计逾期利息。

12.4.6 支付分解表的编制

1.总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

2.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

12.5支付账户

12.5.1工程款结算账户

承包人需在佛山市顺德区内金融机构开设存款账户作为工程款结算账户，保证账户资金流向可查。

12.5.2工程款支付方式
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按协议书所注明的银行帐号转帐，其中工人工资支付严格按照《中华人民共和国劳动法》、《广东省工资支付条例》、《广东省建设工程领域工人工

资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广东省建设工程领域用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2019〕1号）、《佛山市建设领

域工人工资支付专用账户管理制度》（佛人社〔2019〕43号）等法律法规按时支付农民工工资,保障劳动者的合法权益,对建设项目中的工人工资与工程款

等其他款项进行分账管理。划入该专用账户的工程款不少于造价部门审核的采购清单中列明的人工费所占总造价的比率。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的补充约定： 由发包人组织竣工验收 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不设违约金责任。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不设违约金责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因导致未按时移交全部或部分工程的，每逾期一天发包人有权扣除承包人￥1000元违约

金，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /   。

（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

补充：承包人完成竣工退场的期限：工程接收（移交）证书颁发后的30天内，除经监理工程师同意须在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设

备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设施均应撤离施工场地或拆除。工程接收（移交）证书颁发、承包人撤场前，发包人、监理人、工程接收

部门将组织检查，承包人按要求完成全部工作达到接收标准后，方颁发工程接收（移交）证书。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限及竣工结算申请单应包括的内容：

承包人在工程完工验收合格后90天内将结算相关资料（包括但不限于竣工图、验收合格证明、工程变更资料、工程结算书等）交给监理人审核，监理

人审核通过后送发包人，工程结算书由发包人委托造价咨询公司审核。结算书由发包人与承包人双方确认后送相关审核部门审核（或备案）。结算相关的

时限由发包人根据实际情况确定。

发包人对工程竣工结算的特殊要求：①承包人提供的工程结算书必须盖单位公章、有单位法定代表人签名（或盖章）、有注册造价工程师签名及签

章。②承包人向发包人提供的工程结算资料必须是整个工程项目工程造价的汇总结算材料，承包人不得就单项或部分工程或分多次向发包人提供工程结算

材料。承包人未能提供符合要求的工程结算材料，发包人及监理人有权不予审核，造成迟延付款的一切后果由承包人自行承担。③本工程清单项目内容均

以综合单价和实际完成工程量作为最后结算的依据，实际完成工程量以发包人和监理人的书面确认为准。最终结算价以相关审核部门审定为准。

承包人要配合发包人和相关审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

发包人或相关审核部门在审核结算过程中，通知承包人前来核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜，承包人在30天内不配合办理相关结算事
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宜的，由发包人或相关部门再以书面文件催告(函件中说明发包人或相关审核部门审核的结算金额),承包人在收到该书面催告函件15天内仍不配合办理相关

结算事宜的，视为认可发包人或相关审核部门的评审意见。其中相关审核部门出具的评审结果直接由其与发包人两方确认，责任由承包人承担，承包人不

得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

如合同执行期间政府部门出台相关合同结算要求，按政府文件执行。本工程以综合单价和实际完成工程量作为最后结算的依据，实际完成工程量

按施工图、设计变更、签证等，经发包人和监理人确认为准。最终结算价以相关审核部门审定为准。若本工程需经审计部门审计的，合同各方

必须严格按照审计结果执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：由发包人根据实际情况确定。

发包人完成竣工付款的期限：经相关审核部门审定结算价、工程结算手续办理完毕且承包人提交支付申请经发包人核实确认后，支付至审定结算价

的97%，余款作为质量保证金，质量保证金在缺陷责任期满后，双方及监理人对该项工程进行复检，在无工程质量隐患条件下，将剩余的保证金在三十天

内结清（不计算利息），付款时扣除应扣的各种款项。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本合同工程缺陷责任期为壹年，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限

进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及

维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除质量保证金，并直接委托相关单位负责维修且无须征得承包人同意，同时承包人需承

担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式: 按审定结算价的3% 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /      。

关于质量保证金的补充约定：工程结算经相关审核部门审核后，工程款支付至审核价的97%，留下3%作为质量保证金。缺陷责任期满，双方及监理人

对该项工程进行复检，在无工程质量隐患条件下且承包人已支付完相应工人工资及材料设备款项等，发包人将剩余的保修金在30天内结清（不计算利

息），付款时扣除应扣的各种款项。
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15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：设计文件规定的该工程的合理使用年限。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：缺陷责任期间，承包人在接到发包人的保修通知后2天内必须到场进行保修，5天内必须完成保修通

知内所涉及的保修内容，保修完成后需取得发包人的书面认可。承包人如不能及时到场进行保修，发包人将委托第三方或自行进行维修，其费用以发包人

出具的保修通知单中所列费用为准，将从承包人的质量保证金中扣取，承包人不得有任何异议。发包人委托第三方或自行维修的费用超出质量保证金时，

发包人有权要求承包人支付其超出部分。

承包人在向发包人提交工程竣工验收报告时，应当向发包人出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔

偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该

风险因素。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责

任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包

人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包

人已充分考虑该风险因素。

（7）其他：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用合同条款及专用合同条款有关规定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用合同条款有关规定。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款及专用合同条款有关规定，同时应扣除剩余工程重新发包引起增加的一切费用。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。
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17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须办理下列保险，保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止，保险费用由承包人在合同价中综合考

虑，发包人不再另行支付。如承包人不按合同要求购买保险导致出现赔付纠纷时，发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任:

1)工程开工前，为施工场地内自有施工人员办理意外伤害保险；

2)工程开工前，为拟投入施工场地的自有施工机械、设备办理保险；

3)办理第三方生命财产保险；

4)按有关法律、法规的规定，需由承包人购买的其它保险费用。

5)工程一切险（含第三方责任险）。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：全体施工人员必须办理平安卡，为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施

工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。有关此项目的所有保险费

用由承包人负责。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /    。

19.索赔

增加：核实费用索赔报告的限制：造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的 28 天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理

由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包

人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，承包人应在第29天向发包人提交费用索赔报告，最终以双方协商结果为准。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

补充条款：

21. 关于工程量：

（1）清单工程量包括的工作内容：经相关审核部门审定的采购预算价中开列的工程量应包括由承包人完成的施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错

误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工图纸、标准与规范应在经相关审核部门审定

的采购预算价中计量但未计量的工作，应根据第10.4.1条规定确定合同价款的增加额；但施工图纸与经相关审核部门审定的预算价描述不一致、不清晰
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时，按更有利于发包人的做法实施（该是否有利于发包人的解释权归发包人所有），承包人应将相关风险考虑在成交报价中，一旦成交后合同价款不予调

整，工程变更除外。

（2）清单的工程量：经相关审核部门审定的采购预算价中开列的工程量是根据合同工程施工图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中

应予完成合同工程的实际和准确工程量。工程结算时按实际完成工程量计算（除大包干项目）。

22.工程量计价：

工程计量和计价要求修改为：工程变更、结算的计量和计价由承包人负责，由发包人委托的造价咨询单位审核，由发包人送相关主管部门审核（备

案）。

造价工程师收到承包人按照第12.4.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未审核计量或未向承包人通知计量结果的，承包人应在第15天立即通

知发包人。

23.合同价款的调整事件

（1）工程量的偏差：详见本专用合同条款1.13条

（2）工程变更：详见本专用合同条款10.4.1条

（3）物价：详见本专用合同条款11.1条

（4）后继法律法规的变化；

（5）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（6）工程造价管理机构发布的造价调整；

（7）其他调整因素：现场签证，按发包人内部管理相关规定或发包人要求执行。对现场签证报告的确认认可必须按发包人内部管理相关规定完成一切

审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

项目特征的准确性：发包人在经相关审核部门审定采购预算价对项目特征的描述，如果和采购阶段提供的图纸存在差异，其项目特征则以按更有利于

发包人为准（该是否有利于发包人的解释权归发包人所有），该差异不予调整合同价款；发包人认为承包人已在磋商阶段进行了研究分析，并通过磋商响

应报价予以体现，承包人承担由此产生的风险。

24.合同价款调整程序：

相关程序按政府部门、发包人制订的最新的工程变更管理办法或合同管理办法或工程计量与支付管理办法等相关管理办法执行。对合同价款调整的确

认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

25.承包人须实施的其他工作：

25.1开工前，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令。

25.2发包人按现有条件提供本工程施工用地。本工程其他用地（包括承包人办公场所、生活场所、预制场地、加工场地、材料堆场、周转材堆场、机

械设备存放场地等临时场地）承包人自行解决；所有临时用地的使用费用及相关手续办理均由承包人全部承担。施工现场的三通一平（用水、用电、临时

便道、场地平整及围蔽）、交通疏导及安全设施等施工辅助工作及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。发包人在本工程施工前期，可能根据实际

需要，委托第三方进行场地平整及围蔽，该费用视为已包含在合同金额中，由承包人全部承担。

25.3 承包人须于开工前 5 天向总监理工程师提供如下计划、报表等，经监理人审核后，报发包人批准后实施：

A、资金使用计划；

B、施工进度计划；

C、主要材料使用计划。

承包人负责向监理人、发包人提供工程事故报告（如果发生时）。

承包人按月向监理人、发包人提供工程质量、安全生产、文明施工情况报告。

 25.4施工过程中不得随意占用施工范围外现有道路，以免影响正常通车和行人。若对现有道路设施损坏，承包人须及时自资修复并承担责任，发包人

不予承担费用或责任。对周边影响：①承包人进场后，必须详细调查工程范围内的地上、地下管线及其他市政公用设施，施工过程中如有损坏，由承包人

承担全部责任。②承包人必须做好现场交通疏导、在工地现场设置安全标志和交通导引指示牌，工地现场须进行围蔽，若造成第三者伤害，由承包人承担

全部责任。③施工过程中，承包人应对周边建筑物（构筑物）、公用设施等加强保护，做好相应的支护、维护措施。在施工过程中，若造成地面开裂、下
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沉或塌陷，或出现其他意外事故，造成周边建（构）筑物、地下管线、市政公用设施等的损坏，由此引起的一切责任和损失，均由承包人负全部责任。

25.5承担施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志，并负责

施工现场的安全保卫，防止因施工造成的人身伤害和财产损失。

25.6 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、安全文明施工等手续：应根据施工现场的具体条件相应符合相关管理部门和发包人的

要求，严格遵守夜间施工、土石方运输及弃置的有关管理规定。

25.7本项目绿化苗木迁移、砍伐时（如有），场地清理所产生的费用不再计算，承包人应在苗木迁移费里综合考虑；施工场地内不需要迁移的绿化苗

木的管养责任和费用由承包人负责，费用已包含在合同价中。

25.8按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产

和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责补救。施工场地清洁卫生必须达到文明施工要求。运输车辆进出施工场地经过的道路上

如出现有洒漏废水、废料渣的现象，应及时清理，如未能及时清理的，发包人有权请清洁单位进行清理，清理费用由承包人承担。如承包人在文明施工过

程中违反规定受到城监、执法等有关部门的处罚，发包人有权每次对承包人进行罚款￥1000元，均在合同款中扣除。

25.9承包人要按有关规定建立、健全工程安全施工、保卫、防护制度和措施，做到文明、安全施工。在工程建设期间，承包人因制度不严、管理不

善、措施不力等不可抗力以外的原因造成人员伤亡、财产损失、破坏等安全事故，由承包人承担全部的经济和法律责任。一旦发生安全事故，承包人应立

即向发包人和有关部门报告。

25.10承包人应遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，确保从业人员生命和财产安全，并随时接受行业安全检查

人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。按各分部分项工程投入足够的安全生产及文明施工措施费用，并在财务报表中单项

列明备查，承包人在施工期间采取的安全生产及文明施工措施所产生的费用已包含在本工程合同价中。

25.11凡是与已建铁路、公路、市政道路、航运、通讯缆线、供水、输油、输气管道、供电、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在注意保护

地上地下管线、不干扰铁路（公路、市政道路、航运）正常运营、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安

全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流。凡是与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是合同

段内地形复杂、存在软土路基、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划。承包人对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的

要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用已包括在合同价中。如因承包人采取的措施不力，影响铁路、公路、航运、通讯缆线、供

水、输油、输气管道、供电等正常安全运营、居民的正常生活而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增

加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。

25.12承包人应指定符合规定数量的具备相应资质的专职人员负责工地的安全文明施工工作，其施工、工作人员应遵守工地的安全、防火、保卫、文明

施工制度和有关规定，不得损坏现场和建筑成品。承包人必须了解清楚施工场地周围地上、地下管线及附近建构筑物和设施情况，保证施工期间不因为施

工原因使附近建构筑物和设施在施工期间及之后受到影响，如属承包人造成的破坏和损失，所有责任由承包人承担。

25.13承包人要进入非本合同工程范围施工时，应提出书面申请，经其他相关施工单位和监理人同意后方可施工。否则，安全事故问题由承包人自行负

责。

25.14承包人必须严格执行政府有关部门颁布的关于建设工程现场安全生产及文明施工管理的有关规定，若被主管部门检查，评为不合格工地，或被主

管部门通报批评、或被新闻媒体曝光，造成不良社会影响，承包人要向发包人支付￥5万元/次的违约金。

25.15承包人应充分考虑雨季和汛期施工时所需增加的投入，在实施期间负责施工现场及周边的排水、防洪、维护、维修工作，由此产生的一切费用均

包含或视为已包含在合同总价中。

25.16发包人提前使用后发生损坏，若损坏属于施工质量、施工隐患或承包人采购的产品质量问题等承包人原因造成的，则修复费用由承包人负责；反

之，发包人负责所发生的一切修复费用。

25.17 保修期内，由于承包人原因造成质量问题，承包人于限期内无条件保修；属设计或发包人使用不当及其他非承包人原因造成工程质量问题，承

包人可给予维修，但发包人须支付维修费。

25.18 因承包人责任过失造成的一切工程质量问题，由承包人负责整改、维修并负责赔偿。因承包人责任过失造成重大质量事故，除承包人负责整

改、维修并承担赔偿等责任外，发包人要对承包人扣罚￥20 万元/宗的违约金；发包人亦可视情况单方与承包人解除合同，并要求承包人承担赔偿及违约

责任。

25.19因承包人责任过失造成安全事故，除承包人负责事后补救和承担赔偿等责任外，发包人要对承包人进行扣罚：特别重大事故，扣罚￥20万元/
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宗；重大事故，扣罚￥15万元/宗；较大事故，扣罚￥10万元/宗；一般事故，扣罚￥5万元/宗。同时，发包人亦可视情况单方与承包人解除合同，并要求

承包人承担赔偿及违约责任。但本条款不免除承包人根据国家、省、市有关法规、制度规定应承担的其他的义务和责任。

25.20承包人应及时上报“质量问题报告单”，对于一般质量事故，由承包人会同监理人研究处理，填写事故报告报监理人及发包人；对于较大质量事

故，由承包人出面组织有关单位研究处理方案，报发包人批准。待事故处理完毕后，经总监理工程师复查，确认无误，方可继续施工。

25.21 工程开工后，承包人必须在每个施工工点派驻一个以上的经登记的施工员进行现场施工管理，做好详细的现场施工记录。施工员必须佩带项目

施工员证上岗。

25.22 每个正在进行施工的工点都必须有施工员在场，超过一小时没有施工员在场而继续施工的工点将被扣罚￥500元/次/人的违约金，超过24小时没

有施工员在场而继续施工的工点将被扣罚￥1000元/次/人的违约金。

25.23在施工过程中，监理工程师只要有充分的理由，可以随时取消不能令其满意的施工员的资格。

25.24 承包人必须建立完善的质量自检体系，对已完工程进行严格的质量自检，只有自检合格的工程才能向监理工程师、发包人提出验收和计量的申

请。监理工程师在收到验收申请后的48小时内对工程进行抽检和验收，对抽检不合格的工程由承包人自费修复或返工。如果工程不合格是由于承包人偷工

减料或故意采取欺骗手段所致，发包人应对承包人每项这种不合格的工程处以￥1000元/次的违约金，且进行通报批评。承包人偷工减料或故意采取欺骗

措施欺骗发包人、监理人达三次或以上的，发包人有权解除与承包人的施工合同，并要求承包人赔偿损失、承担违约责任。

25.25 根据施工进度合理安排机械设备及相应的材料进场，并报监理工程师检验，如机械设备及材料不满足施工进度要求，承包人应无条件增加。

25.26与本工程施工有关的各种手续费（规定由发包人支付的除外），包括但不限于铁路、交通、航道、海事、水务、水利、建设、电力、通讯、公用

事业、环保等部门可能发生的措施费用、手续费用，均应包含或视为已包含在合同总价中（合同另有规定的除外）。

25.27 承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误，除发包人按本合同规定扣罚承包人外，承包人另外须全额赔偿给发包人造成的损失。

25.28发包人有权根据工程实际需要对工程方案进行优化，由于工程方案优化所造成增加或减少部分工程，承包人必须无条件接受并实施，不得拒绝或

提出索赔。如果工程方案优化后，有部分工程超越了承包人的承包范围，则该部分工程发包人有权另行发包。

25.29承包人对发包人或监理工程师的要求及指令拒不改正，发包人（或监理工程师）将有权采取暂停承包人施工、通报批评、诚信扣分、扣罚工程

款、约见承包人法定代表人、将工程委托给第三方实施、撤销施工合同并将承包人清退出场、对承包人提出索赔或诉诸法律等措施。

25.30承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人自行缴纳，发包人不单独支付。税费缴纳的具体方法应符合发包人和工程所在地税务部门

的要求。

26.本专用条款未能明确的事项，按磋商文件和发包人制订的有关管理制度（办法）相关规定执行；若发包人制订的有关管理制度（或办法）的相关规

定与本合同通用条款存在相互矛盾、不一致的地方，优先按有利于发包人的条款执行。

（以下无正文）。

合同附件清单：

 
附件1：廉政合同；

附件2：安全生产责任书；

附件3：工程质量保修书；

附件4：承包人主要施工管理人员表》

附件1

 

廉政合同

发包人：（全称） 佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心

承包人：（全称）                                      

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人

就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1．双方权利和义务
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1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利

益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用

条款》第87条规定处理。

2．发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活

动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3．承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4．违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人

造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设

市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5．双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6．合同法律效力

本合同作为 （工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7．合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8．合同份数

本合同一式   份，合同双方当事人各执份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人：（公章）                                承包人：（公章）                        

法定代表人：（签字）                            法定代表人：（签字）                   

或授权代理人：（签字）                          或授权代理人：（签字）                 

联系电话：                                     联系电话：                            
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    年    月    日                                 年    月    日

附件2

 
安全生产责任书

发包人：

承包人：

工程名称：

为了进一步贯彻落实国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强建设工程安全生产管理，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安

全管理条例》以及国家建筑安全生产法律、法规，为加强施工现场管理，保障建设工程施工顺利进行，促进安全、文明施工，根据实际情况，制定本安全

生产协议。签订合同的双方必须严格遵守，如有违反本合同规定的，依法承担建设工程安全责任。

第一条 发包人的安全责任

1、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合理工期。

2、发包人不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3、承包人拒不按照佛山市建设主管部门规定组织安全文明施工的，拒绝整改的，发包人有权责令承包人退出施工现场。

4、在合同签订后、施工进场前，对承包人项目部有关人员进行集中安全教育和宣传，告知工程作业常见危险有害因素及应注意的安全事项、设备设

施保护知识、事故应急措施以及甲方有关管理制度、操作规程和要求。

6、在接到事故报告后，应当立即启动相关事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并依照规定向上级单位和有关政府部门报告。

第二条  承包人的安全责任

1、承包人从事工程的活动，应具备国家规定的注册资质、专业技术人员、技术装备和安全生产条件。

2、承包人的本项目负责人应依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立、健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章

制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对工程定期和专项的安全检查，并做好安全记录。

3、承包人的本项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后，取得

相应的证书方可任职。对工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程

特点制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故，不得虚报或瞒报。

4、对已包括在合同价中的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产

条件改善，不得挪作他用。保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

5、承包人应设置安全生产管理机构并配备专职的安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全隐患，应

当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作、违反劳动保护的行为应立即制止。

6、本工程由总包单位对施工现场的安全生产负全责。总承包人必须自行完成建设工程的主体结构施工。如总承包人依法或依合同约定经发包人同意

后将工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包人和分包单位对分包的工程承担连带责任。分包单位应当服

从总包单位的安全管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包人承担连带责任。

7、垂直运输作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的培训作业，并

取得相应操作资格后，方可上岗作业。

8、承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的分部分项工程编制专项的施工方案，并附安全验

算计算书，经承包人技术负责人、监理人签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

土方开挖工程；

模板工程；

起重吊装工程；

脚手架工程；

拆除、爆破作业工程；
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国务院建设行政主管部门或者其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应当组织专家进行

论证、审查。

9、承包人在项目实施前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出详细说明。

10、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

11、承包人应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放

处等危险部位，设置安全警示标志。安全警示标志必须符合国家的标准。

12、承包人应当根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施。施工现场暂时停止施工的，承包人要做好现场防

护，所需费用由责任方承担，或者按照合同的约定执行。

13、承包人应将现场的办公、生活区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区应符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标

准。承包人不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场搭设的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场必须按照规定设置施工标志牌、现场

平面布置图、现场文明施工等规章制度牌。

14、承包人对建设工程施工可能造成毗邻建筑物、构造物和地下管线等安全隐患的应当采取专项的防护措施。对施工现场实行封闭管理，并设置硬质

围挡。

15、承包人应当在现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消

防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

16、承包人应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

17、承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。 施工现

场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。

18、承包人在使用施工起重机械和整体提升架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，由施工总承包人、分包单位、出租单位和安

装单位共同进行验收，验收合格后方可使用。承包人应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政

主管部门或者其它有关部门登记。登记标志应当置于或者附于该设备的显著位置。

19、承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核后方可任职。并应当对管理人员和作

业人员定期进行安全教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训不合格的人员，不得上岗。

20、作业人员进入新的岗位或者新的现场作业前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教训考核不合格的人员，不得上岗作业。

承包人在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

21、承包人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付意外保险伤害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收

合格止。

22、承包人必须服从上级行政安全生产管理监督部门及现场监理人的安全管理。承包人在工程施工期间必须严格遵守协议中的相关条款内容组织施

工，发包人派驻现场的监理人有权利对检查出的安全事故隐患及时要求承包人整改，直至符合安全标准。

23、承包人应当根据建设工程施工的特点和周边环境的特殊性，对施工现场易发生重大事故的部位、环节和安保盲区进行重点监控，除制定施工现场

安全事故应急救援预案外，还应按要求制定相应的应急防范管理措施。建立应急救援组织或者配备应急救援人员，并配备必要的应急救援器材、设备，组

织开展事故应急知识培训教育和演练工作。一旦发生安全事故立即开展救援，采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照有关规定，及时、如实地向发

包人和有关部门报告事故情况。

24、承包人在已投产的场站或管线上施工，必须编制专项的施工方案，由发包人审核通过后获得施工许可。现场经发包人确认后方可进行施工。

25、承包人的各项施工活动，还应当遵守发包人有关安全管理规章制度。

26、承包人对违反上述条款内容所造成的一切后果自行负责。

第三条  承包人文明施工责任

1、搞好文明施工，保证该施工项目文明施工合格，争创优良或样板工地。

2、施工现场实行封闭式管理，围墙、大门坚固、美观，门头书写企业和工程项目名称。 施工现场生活区与施工区明显分隔，设置单位铭牌和门卫；

生活区布局合理、排水畅通、垃圾入箱、泔脚入桶；照明设施完好，灭害措施落实，基本生活设施齐全，符合卫生标准。

3、食堂整洁，有《卫生许可证》；配有冰箱，并做到生熟分开，按要求留留样菜；有消毒、防尘、灭蝇、灭鼠措施；提供的饮用水，符合卫生要
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求；燃气瓶、炉具的安装放置必须安全、规范。施工现场如未设食堂的，可以由具有《卫生许可证》的单位供餐，并与其签订供餐合同。

4、没有乱接乱拉电源线现象，不使用未经许可的电水壶、电风扇、电炉、电加热器等电器用品。

5、施工现场有医务室或配备急救药箱，有专职或兼职的医务人员负责现场卫生和防疫工作。

6、各种标牌齐全，挂设整齐美观，施工现场布局合理、规范。

7、现场人员

（1） 施工现场管理人员和现场安全员必须到场监督管理。

（2） 施工现场管理人员应当佩带证明其身份的胸卡，施工人员着装统一。

（3） 施工人员上岗前必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。

（4） 炊事人员着装符合要求，并持有健康合格证。

（5） 遵守安全操作规程，管理人员做到不违章指挥，施工人员做到不违章操作。

（6） 遵纪守法，不参与各类不健康的活动。

8、施工现场主要道路、大门口、材料堆放场、宿舍、办公场所、仓库、厨房、厕所等实现硬地化。

9、临时工棚采用砖墙铁皮屋顶，或选用其它安全实用的金属结构活动房屋，禁止使用石棉瓦搭设工棚。

10、施工现场卫生、干净，排水畅通。

11、坚持文明施工，做好施工现场周围社区工作，保证不出现周围居民投诉或纠纷。

12、材料分类堆放整齐，并有标识。

13、制定防止或者减轻噪声污染扰民的措施，确需在夜间施工的工程，施工前必须经建设主管部门审查批准，并到环保部门备案。

14、落实施工工地防治扬尘污染措施。遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废水、废气、固体废物、噪

声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

第四条  安全生产目标

各单位努力实现以下安全生产管理目标：

1、不发生一次死亡1人以上的安全生产责任事故；

2、不发生火灾责任事故；

3、不发生因安全设施不齐而造成的各类责任事故；

4、不发生职工伤亡责任事故、急（恶）性中毒责任事故和交通安全责任事故。

第五条  发包人、承包人双方的法律责任

发包人、承包人双方必须严格按照协议规定的双方责任，组织进行本工程建设。如违反协议条款的相关内容造成的后果由责任方按照《中华人民共和

国安全法》、《建设工程安全管理条例》中规定的责任承担法律责任。

自双方负责人签字盖章之日起生效，承包合同终止后本协议即告终止。  

第五条 合同效力

本协议书与主合同一样具有同等效力。

发包人：(公章)

法定代表人或其授权代理人：(签字)

签订日期：     年   月    日

承包人：(公章)

法定代表人或其授权代理人：(签字)

签订日期：    年   月    日

附件3   

 

工程质量保修书
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发包人（全称）：佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥

青罩面提升工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、

给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：为承包人负责施工的所有内容。

　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： / 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 一年 ，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之

日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

     四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措

施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

     五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

     六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

佛山市政府采购项目
合 同 书

项目编号：待定

合同编号：____________________________________

项目名称：容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程
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甲    方： 佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心

乙    方：    （中标/承包人名称）      
签订日期：        年    月    日        
注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。

佛山市政府采购项目合同书

项目名称： 容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程

项目编号： 待定                                                      

甲     方： 佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心   

承包人：                                        

合同性质： 本合同为中小企业预留合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意

签订本合同如下。

一、项目概况

项目实施地点：佛山市顺德区容桂街道；

资金来源：镇街财政预算 。

项目实施内容：详见本项目工程量清单内容。

二、项目承包方式

项目承包方式：包工、包材料、包质量、包工期、包安全。

工程承包范围：本工程为容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程，位于佛山市顺德区容桂大道中（桂新西路至花溪路

段），道路全长511.733m，工程主要内容为：（1）对破损路面和侧石进行修复或更换，然后对车行道加铺沥青面层；（2）拆除并重新安装中央分隔栏

杆。（3）重新完善交通标线。具体做法详见采购人提供的图纸及工程量清单。

三、项目合同完工期

工期为90日历天，具体开工日期以监理单位签发的开工令记载的日期为准。

四、质量标准

工程质量符合现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关发布的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣

工的文件和规定、符合及各项要求以及双方共同协商的标准。达到合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。

因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。

五、合同价款

    合同总价（大写）：                                 元；

（小写）：                                 元。

其中：安全文明施工费：人民币（大写）：                 元；（小写）：          元。

磋商下浮率（成交下浮率）＝       %

本工程采用：固定综合单价合同，工程结算造价以成交的综合单价和实际完成的工程量（须经发包人确认）为依据计算。合同价格包工、包料、包机

械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包竣工清场、包环境保

护、包水电费用、包保险、包税金及规费等。

六、组成合同的文件及优先解释顺序

1.成交通知书；

2.承包人响应文件（含工程量清单报价表）及其相关的澄清文件和补充资料；

3.专用合同条款及其附件；

4.通用合同条款；
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5.技术标准和要求；

6.图纸；

7.最高限价（采购预算价）；

8.其他合同文件：竞争性磋商文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合

同当事人签字或盖章；

七、付款方式：

1.合同签订，承包人进场并经发包人确认收到承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价50%的工程预付款（含100%绿色施

工安全防护措施费，且该预付款中包含划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款项。）；

2.工程完工验收后，承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价30%的工程款（累计支付不超过合同价的80%，不含变更，该

工程款中需扣除由发包人每个月划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款项，不需扣除工程预付款已支付的工人工资款项。）；

3.工程竣工验收合格、完成相关资料存档手续并办理工程结算后，承包人提交完整付款资料之日起30日内，发包人支付累计不超过结算价97%的工程

款；

4.结算价3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且承包人完成相关保修工作后，承包人提交完整付款资料之日起30日内付清。

5.备注：①工人工资款项按不少于造价部门审核的采购清单中列明的人工费所占总造价的比率计算。②承包人未按要求提供当月计量计价文件的，发包

人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任。③承包人应在工程所在地缴纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴增值税的税收缴款书申请支付工程

款。承包人未能向发包人提供符合要求的发票时，发包人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由承包人自负。由于本项目使用财政

资金支付，15天内为发包人完成所有审批手续，但实际支付实际以政府相关部门支付时间为准。。

八、验收要求

承包人须为验收提供必需的一切条件及相关费用，在工程施工完毕后5个工作日内由承包人、发包人、监理单位或由法定专业质检部门按照国家和广东

省以及佛山市建设行政主管部门的有关规定，共同验收并出具验收确认书。验收交付前的设备及施工材料在现场的安全保管责任由承包人承担。承包人在

施工过程中应做好原场地及设备的保护工作，并在验收交付使用前对已破坏的场地进行恢复。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工

程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判、竞争性磋商或单一来源采购等政府采购方式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性

内容相背离的协议。

十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、违约责任

1.承包人因承包人原因导致工期延误时，须从违约之日起每日按合同总额的2‰比例向发包人支付违约金，累计不超过合同总额的5%；逾期15日以上

时，发包人有权终止合同，由此造成发包人的经济损失由承包人承担。违约金不足以弥补损失的，承包人应按全额赔偿。

2.承包人其他违约责任及处罚按合同专用条款约定执行。

3.发包人未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，发包人须向承包人支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的/‰累计，累计不超过

应付款额的/%。

十二、保密要求

保密信息的提供时间：除用于本合同目的，未征得发包人书面同意，承包人不得让第三方使用或向第三方转让图纸、规范等由发包人或监理单位提供

的文件；

十三、关于政府采购合同融资
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1.承包人是否已申请政府采购合同融资：  是  / 否  ；

融资银行及联系方式：                                            。

2.若承包人已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融

资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，承包人不得随意变更。

十四、合同生效与合同备案

1.本合同在发包人与承包人双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由发包人按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

十五、合同生效与合同备案

1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知

书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知

义务方承担相应责任。

3.未经发包人书面同意，承包人不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

4.本合同一式 捌 份，发包人执 肆 份、承包人执 肆 份。

5.本合同（含附件）共计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6.本合同订立地点：佛山市顺德区。

7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均

有义务电话确认通知事项。

8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

二、通用条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

 
三、专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.4.3 工期：是指施工工期，施工工期是指从签发开工令之日起至完工之日止。

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充协议；

2）施工过程中的修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

3）工程任务单；
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4）工程开工指令单；

5）合同协议书；

6）磋商文件（含最高限价或采购预算价、工程量清单及磋商文件的其他附件）；

7)其他。

1.1.1.11承包人响应文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据磋商文件完成编制、签字并被成交通知书所接受的，承包人为实施、完成并保

修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.1.11.12标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应使用的标准与规范，以及监理工程师、造价工

程师有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：                             ；

1.1.2.5 设计人：

名 称：                             ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。

1.1.3.9 永久占地包括： 无 。

1.1.3.10 临时占地包括：根据工程需要 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国大陆境内现行的法律法规、部门规章；广东省或佛山市现行的地方性法规、行政法规及文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、广东省、佛山市、顺德区相应行业现行相关工程施工和验收规范。在施工的过程中有新的、适用的标准、

规范实施时应按新的标准、规范作为施工和验收的标准。相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，费用视为已包含在合同总价中。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 不提供 ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按相应技术标准 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：组成本合同的文件是一个合同整体，与本合同具有同等法律效力和履约义务，它们彼此应能相互补充、相互解释、相互

说明；当出现相互矛盾和不一致之处，组成合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）磋商文件及其附件（含图纸、相关部门审定的预算书）及答疑补遗文件

（7）承包人响应文件及其附件（含磋商期间的澄清文件和补充资料）

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）与本工程有关的其他文件

如承包人在响应文件及其附件（含磋商期间的澄清文件和补充资料）中作出有比磋商文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同【含合同协议书、

专用条款、通用条款，下同】更有利于发包人的响应（即发包人有权视情况适用有利于己方的条款或文件而不遵循上述解释顺序），则响应文件及其附件

（含磋商期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于磋商文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按

这些响应承诺履行。
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1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前由发包人提供施工图纸，标准和规范文件资料由承包人自行自费筹集；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计单位购买，相应的费用由承包人自行承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和专项方案、进度计划表、月进度报表、竣工资料等；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：按发包人实际情况。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对

方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：佛山市顺德区容桂街道桂新西路25号；

发包人指定的接收人为：发包人现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理（项目负责人）。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手

段、路径等。承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利

和授权，并承担相关手续费用和建设费用。发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁（如有）以及其他基础设施的手续。

因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。

1.10.2 场外交通

施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑和承担，费用已包含或视为已包含在合同总价中；施工范围外的公共道路和设施按现状，发包人不提供任

何场外施工的道路；承包人认为需要场外施工道路的，由其自行办理施工范围外道路通行、修建场外设施及公共设施使用的相关合法手续，服从当地管理

部门的管理，并承担由此引起的法律责任和费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：�/ �。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路按现状，施工场地内的道路通行具体事项由承包人根据发包

人意见统筹安排，承包人认为需要修建道路的，经发包人同意后自行修建，修建道路的责任及费用由承包人自行承担，费用已包含在签约合同价中。发包

人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人承担。承包人接受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理

相关手续和承担相关费用，发包人不承担任何责任或费用。

1.11 知识产权
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1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著

作权的归属：按通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的

相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。合同履行期间，出现工程量偏差，单价包干项目工

程量以发包人审批发出的实际应用于工程施工的设计图纸计算得出的实际工程量为准，合同价包干项目工程量不予调整。调整金额不作为进度款支付，结

算时统一支付。

工程量的偏差按以下方法调整：按本合同专用条款10.4.1款第（1）~（6）点执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓  名：        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人内部管理相关规定执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在发包人开出的单位工程开工指令单（或施工任务单）上要求的开工日期前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在合同价

中。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、通讯设施及符合安全等相关管理规定的报装及接驳线路由承包人自行

负责，费用已包含在合同价中。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在合同价中。

（4）提供有关资料的时间：签订合同后7天内向承包人提供设计图纸等有关的资料；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和

损失，费用已包含在合同价中，发包人可提供可能的协助和方便。

（5）办理有关所需证件的约定：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证（如需要），费用由承包人承

担。本工程所需的规定由承包人负责检测的项目的检测费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付，结算不作调整。不合格工程的重复检测费用亦由承

包人负责。

（6）现场定点、放线的约定：承包人应自行考虑在施工时需聘请有测绘资质的单位（已办理进驻顺德）进行定点、放线的费用，费用已包含在合同价

中。

（7）提供标准与规范的时间：开工前由承包人自行筹集并承担相关费用。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前七天内组织图纸会审、设计交底。

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、周边已建成设施的保护或修复等工作的约

定：开工前发包人负责审核承包人提交的保护方案，保护及修复相关费用由承包人承担，开工后如因承包人原因造成的损坏，由承包人承担全部责任。

（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。

委托给承包人负责的部分工作有：办理工程报监手续、施工报建手续及竣工验收备案。
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工程报监施工报建如需办理的，承包人应自合同签订之日起30个自然日内完成工程报监及施工报建手续。竣工验收备案如需办理的，承包人应在完成

整体竣工验收后30天内完成竣工验收备案。如因承包人的原因导致未能在期限内完成上述工作的，视为承包人违约，逾期可按每天￥5000元对承包人进行

罚款，并在合同款中扣除。

2.5 资金来源

发包人提供资金来源证明：资金来源为财政资金。

发包人是否提供支付担保：�否  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：应向发包人提供符合《基本建设项目档案管理暂行规定》要求按规格编制成册的、真实的、完整的工程竣工图及

有关的工程技术档案资料，按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定，整理提交合格的竣工档案，存在问题时及时进行整理完善。工程质

量验收合格通过后，按规定向政府有关部门提交合格的竣工档案。如因承包人原因导致未能如期提交竣工资料，影响项目竣工验收的，发包人有权书面要

求承包人在限期内提交竣工资料。如承包人依然未能在发包人书面要求期限内提交的，发包人有权在合同款中扣除承包人￥1000元/天的违约金。

承包人需要提交的竣工资料套数：具体按行政主管部门或发包人要求执行。

承包人提交的竣工资料的费用承担：视为已包含在签约合同价中，发包人不需支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：完工验收后90天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：发包人指定形式。

（10）承包人应履行的其他义务：

A、承包人在施工期间须采取相应的安全保护措施，若出现承包人野蛮施工、暴力施工的行为，责令停工并按发包人要求限期整改。若承包人对野蛮施

工、暴力施工拒不整改或拒不停工的，发包人有权在合同款中扣除承包人￥20000元/次的违约金。若造成更严重损坏的，发包人有权解除与承包人的施工

合同，并要求承包人赔偿损失、承担违约责任。

B、承包人向雇员支付劳务工资：

①承包人应严格执行《关于印发<广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》(粤人社规〔2018〕14号)、《关于印发<佛山市建

设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号），如有发布最新文件规定的，则按最新文件规定执行。

承包人是工人工资支付的责任人，必须按照上述有关规定支付工人工资。承包人应当按照“及时支付、按时结算”的原则，通过银行“工人工资支付专用

账户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向监理单位和发包人提供工人工资支付银行明细表。按发包人的有关要求设立工人工资支付专用账

户。其中，划拨到专用账户的工人工资比例，按相关部门审定的采购预算价（预算书）中人工费总额占工程建安费总额的比例确定，如该比例低于相关管

理规定时，则工人工资比例按相关管理规定计算。在合同实际执行过程中，若工人工资所占比例较低，不能足额支付工人工资时，发包人有权单方面对工

资款比例进行调整，以确保能够足额支付工人工资。本项目的工人工资款按每月支付，根据工人工资所占比例及本项目当月实际完成工程量对应的工程款

确定具体金额，在承包人按发包人要求提交相关资料后划入承包人设立的“工人工资支付专用账户”。

②承包人应确保工人工资及时足额发放至个人（含高温补贴），否则，发包人有权在下一期进度款中扣除一定款项作为工人工资保证金，必要时直接

支付给工人个人。

③承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标

准。承包人在合同有效期内应根据国家及省市相关法律规定的更改，调整工人的工资。

④承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并报送监理人和发包人。

⑤承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

⑥承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，以及承包人在法定节假日期间（元旦、春节、劳动节、国庆节及法律、法规规定的

其他休假节日）应按《中华人民共和国劳动法》有关规定的发放工资标准支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款处罚。

C、承包人施工期间的环保措施应达到环评报告批复文件和施工阶段环保监测单位及《佛山市扬尘污染防治条例》有关要求。承包人必须按照《佛山市

扬尘污染防治条例》的有关要求，进一步采取有效措施加强施工现场扬尘污染防治工作。承包人未按条例要求采取防治措施的，发包人按有关条例上报行

政主管部门对相关行为进行扣罚及追究法律责任。
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D、向监理人或发包人提供施工现场办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： 不需提供。

E、办理施工场地交通、环境保护、施工噪声、施工扬尘、安全文明施工、卫生、三防等手续的时间：遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、环境

保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度自行安排，

费用已包含在合同价款内。承包人在施工中要采用有效的防护措施，避免灰尘飞扬、噪声等；施工中产生的垃圾必须及时清除，固体垃圾不得倒入污水及

排水管道；废浆、废液应尽量避免从排水管道直接排走，如造成排水管道堵塞的，承包人必须负责疏通畅顺。合同价款中已包含施工中采取各种防护措施

及疏通管道费用，发包人不再计量支付。发包人发出整改通知，承包人在整改期内未完成整改或者整改达不到要求，发包人有权视具体情况追究承包人责

任，并处以每次￥3000元罚款，在合同款中扣除。

F、合同工程或分部单位工程已完工未移交给发包人之前，承包人负责已完工程的照管工作；工程接收证书颁发时尚有部分未完工工程的，还应负责该

未完工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，承包人应予以修复并承担一切费用。

G、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：基础工程、土方的开挖回填等工程施工前，承包

人必须到现场进行勘察，了解四周居民房屋现时状况，必须制订有效的施工方案、支护方案等，做好支护、放坡、排水降水等防护施工措施安排，避免出

现因施工措施不够而引起的安全事故，如出现因施工引起的事故则由承包人承担。周边房屋的支护、放坡、排水降水等施工措施的费用已包含在合同价款

内。承包人必须考虑保护本工程范围内及邻近区域所有地上、地下已有构筑物及管线(特别是施工范围内现有的建筑物、构筑物、高低压供电线路及塔基、

供水管线、供气管线、通信线路等)，由此发生的保护、检测及损坏修复（或赔偿）等所有费用全部由承包人承担。发生事故的必须在 24 小时内报告，并

按权属单位的要求时限内修复，承包人不在约定期限内派人修复，发包人可以委托其它人员修复，费用由承包人承担，并处以每次￥10000元罚款，在合

同款中扣除。

H、保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：① 现场材料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并

保持场内清洁；② 垃圾等要及时清理，临时存放期不得超过 7 天，承包人不在约定期限内派人清理的，发包人可以委托其它人员清理，费用由承包人承

担，并对承包人处以每次￥10000元罚款，在合同款中扣除；③ 工程竣工后，做到工完、料清、场地清。

I、承包人须按发包人要求签订廉政合同、安全生产责任书、严格执行发包人制定的管理制度。

J、承包人办理工程变更、工程量偏差、工程签证等相关手续，必须按照发包人制订的最新的工程变更管理办法等相关管理办法执行；对工程变更、工

程量偏差、工程签证等相关事项的确认，须完成发包人内部一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

K、本工程承包人必须完善与本工程有关的资料接收、整理和交接、归档工作，须完成与本项目有关的所有验收与交接工作，并无条件与发包人、监理

人及下一个进场的施工单位（如有）配合完成上述相关工作。承包人必须无条件配合、响应相邻项目或相邻标段施工工作界面交接、相关技术及接口等协

调工作，并不得提出费用补偿。发包人或监理人有可能从全局角度出发，要求承包人调整施工部位或施工工序的计划，或从承包人处临时调用部分设备或

人员以配合本项目相邻标段或相邻项目的工作，承包人必须无条件接受并执行，并不得提出费用补偿。

L、办理施工许可证及其他施工所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续，办理爆破作业（如有）的申请批

准手续。

M、自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，不得以停电、停水为理由拖延工期或索赔。

N、承包人施工过程中必须保护好周边绿化、苗木，完工后承包人必须按照原有绿化、苗木的布置进行恢复，其费用（包括施工期间施工范围内原有绿

化养护费用）已包含在合同价中。

O、暂停施工和复工：因承包人下列原因引起的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

①工作失误或违约造成的；

②为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

③施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

④擅自停工的；

⑤专用合同条款约定的其他原因情形。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第17条规定处理。不可抗力因素消失后，承包人应当在24小时内复工。

P、承包人应为建筑工地食品安全的责任单位，项目负责人（项目经理）是建筑工地食品安全第一责任人。承包人要落实建筑工地食品安全主体责任，

建立和完善食品安全管理制度，明确工作职责，避免互相推诿，切实做好建筑工地食品安全管理工程建设项目设置工地食堂的，应严格执行工地食堂的证

照办理和食品安全管理相关规定，保持环境卫生、规范操作。工地人员较多但不设置工地食堂的，应向取得集体用餐配送单位许可资质的单位订购供餐，

-第75页-



并签订供餐合同；工地人员较少的，应向取得食品经营许可证且具有供餐能力的单位订购供餐，并签订供餐合同，同时落实索证管理工作。杜绝由无合法

资质餐饮单位或流动商贩供餐。承包人未按要求落实工地人员饮食安全管理工作的，对承包人处以每次1000 元罚款，在合同款中扣除。

Q、如项目因施工原因受到各级行政部门书面作出不良行为通报（包括但不限于行政检查结果通报、处罚决定书、停工通知书等）的，承包方除了按行

政部门要求进行整改并接受处罚外，发包人有权视具体情况追究承包人责任，并处以每次￥3000元罚款，在合同款中扣除。

R、承包人需严格按照关于印发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东省水利厅关于建设工程领域农民工工

资支付保证金管理办法》的通知（粤人社规〔2019〕10号）、《佛山市建设领域工人工资支付保证金差异化缴存管理办法》（佛人社〔2019〕52号）、

《关于印发佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（佛人社〔2019〕192号）等法律法规递交工人工资支付保证金。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：         

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：           ；

安全生产考核合格证书号：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：本工程范围内一切质量、安全等范畴。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人在签订施工合同后三天内必须委派项目经理开展工作。项目经理作为项目负责人，必须常驻现场，

每个月至少驻现场22天，法定节假日除外，负责整个工程施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人必须保证项目经理无在建工程、相关人员证书、社保等资料真

实。否则发包人扣除承包人￥50000元/次的违约金，在合同款中扣除。

3.2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在本工程施工期间，承包人所委派的项目经理必须到驻现场，没有发包人的批准不得擅自离

开，否则，将扣除承包人￥2000元/天的违约金。项目经理未能参加工程例会的，发包人每次扣除承包人￥2000元/次的违约金。在合同款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目经理。征得发包人书面同意更换的，后任项目经理继续行使

合同文件约定的前任项目经理的职务，履行前任项目经理的义务。具体按专用合同条款3.2.5执行。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权扣除承包人合同价50000元/次的违约金，在合同款中扣除,承包人承担上述违约给

发包人造成的一切损失。

3.2.5项目负责人（项目经理）应为投标文件中所列的项目负责人，除发生下列情形之一外，不得更换：

①因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

②调离原工作单位的；

③因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目负责人不称职需要更换的；

④无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；

⑤因违法被责令停止执业的；

⑥因犯罪被羁押或判刑的；

⑦死亡。

发生上述情形需要更换的，承包人应填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》，并附上有关证明文件，经监理人、发包人审核同意方可变更。

更换后的项目负责人应与承包人的磋商响应文件所确定的项目负责人的主要条件一致。

除发生上述的第3.2.5条的第⑦点情形外，因其他原因更换项目负责人的违约责任及经济处罚：对承包人单方面作出的实质性更换项目负责人的行为

（如项目经理长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求作出改正及附加扣除承包人￥20000元/次的违约金，在合同款中

扣除。发包人可以与承包人协商，要求其更换认为不称职的项目负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。

3.3 承包人人员

本项目关键岗位人员的考勤和变更按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查办法》（粤建市[2009]8号）执行。关键岗

位人员的变更按《关于加强重大工程项目关键岗位人员变更管理的通知》的要求，报区标后监管专责组备案（如需要）。
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如磋商文件有对关键岗位人员的职称、业绩或表彰作为资格条件或评分标准的，变更后的相关岗位人员不得低于磋商文件和本合同约定的要求和标

准。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前，承包人应向监理工程师提供一份拟在本合同工程进行现场管理的人员名

单，包括监理工程师要求的有关证明材料，监理工程师将对符合资格要求的人员进行造册登记，人员登记工作是监理工程师签发开工令的必要条件之一。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权扣除承包人10000元/人/次的违约金，在合同款中扣除。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工项目经理、项目技术负责人离开现场3天以上（含3天）除需征得监理工程师同意外，

还需征得发包人的同意。其他班子主要成员离开现场应向监理工程师请假，经过批准后才能离开。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的

人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人及发包人的同意。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在本工程施工期间，承包人所委派的主要施工管理人员必须到驻现场，没有发包人的批准不

得擅自离开，否则，将扣除承包人￥1000元/天/人的违约金，在合同款中扣除。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权扣除承包人每人每次￥10000元的违约金，在合同款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目原则上不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：以施工图纸为准。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

（一）本项目原则上不允许分包。承包人确需将本项目的部分非主体、非关键性工作分包给其他单位的，须经发包人同意，同时符合法律、法规规

定，当且仅当承包人对部分专业工程不具备相应承包资质时，方可按有关规定分包给具备相应资质的单位，且合同分包量不得超过中标合同价的30%。在

承包人将专业工程分包前，必须提前5个工作日向发包人提出书面申请（包括但不限于：①专业分包理由；②拟分包的专业工程内容，以及进度、资源配

置、安全生产和工程施工质量要求；③拟委托的专业分包单位资质类证书和以往承担类似业务的业绩及证明材料；④拟委托的专业分包单位投入本工程的

组织架构和人员组成及人员的资格证书等；⑤专业分包工程工作实施大纲，如涉及特殊工程还须提交行政审批手续办理计划和措施），并经发包人书面审

批同意后方能实施，否则视为违约处理。分包人的资格能力应与其分包的部分专业设计要求的标准和规模相适应，具备相应的专业资质及满足佛山市、顺

德区的相关规定，并不得再次分包。

（二）承包人不得将本项目全部或将项目肢解后以分包的名义分别转给其他单位（包括但不限于具有独立法人资格的子公司或下属公司）。

（三）若发现承包人转包、违法分包行为的处理措施：未经发包人书面同意，承包人不得擅自向第三方转让本合同项下的任何权利和义务。承包人如

有转包、违法分包行为的，一经查实，由承包人承担全部责任，且需按照合同约定承担违约责任，并接受有关行政管理部门的处罚。具体规定按合同相关

条款约定执行。

其他关于分包的约定：

（1）专业分包单位是指承包人经合法选择确定并报发包人备案的将工程范围内部分专业性较强或承包人无该分项专业资质的工程内容自行发包选定的

分包单位。

（2）专业承包单位是指发包人在总体工程中将部分专业性强的工作内容，按照国家及省市相关法律法规的规定通过招投标或采购或直接委托另行选定

的工程承包人。

（3）承包人施工过程中（总工期内），如果涉及与发包人另行招标或采购或直接委托的专业承包单位的现场管理配合情况时，承包人应承担与其所负

责任（含在工期内与其它各标段、各专业承包单位的现场管理配合等）有关的各种费用，包括总工期内与各专业承包单位的配合费、管理费等费用，其费

用已包括或视为已包括在合同价款中。由于施工现场专业承包工程管理配合及清洁保安内容较多，对于上述未明确的事项，承包人及各专业承包单位应服

从发包人及监理单位的指挥和协调。

（4）无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。如果分包人为承包人承担的施工、提供材料、设备和服务等责

任，在时间上超过合同规定承包人的缺陷责任期，承包人应在缺陷责任期满后，按发包人的要求，将未到期的上述分包人的义务或权益无条件转让给发包

人。

3.5.3 分包合同价款
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关于分包合同价款支付的约定：承包人将专业工程分包其他单位的，应当承担向其按时足额支付工程款的责任，与发包人无关。工程完工结算时，发

包人不接受承包人任何关于分包工程或单项工程单独结算的报告，承包人必须汇总结算后向发包人提供完整的结算报告才视为完成申请工程款结算的义

务，否则工程款迟延支付的责任由承包人自行承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、

工程设备，直到完工验收合格交付使用之日止。

工程完工交付发包人使用之前，承包人负责成品和半成品的养护、保护。承包人养护、保护期间如发生损失损坏，由承包人出资修复或赔偿。已完工

但未交付发包人接收的工程项目，承包人必须负责保护、保养工作，期间发生损失损坏，承包人负责修复并承担费用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理人签订的委托监理合同及发包人管理相关规定。

关于监理人的监理权限：监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承

包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变

更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。

监理工程师在职权范围内工作，下列事件应事先取得发包人的专项批准：

(1)批准承包人提供的配合施工设计图纸；

(2)同意承包人分包工程；

(3)批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

(4)批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

(5)发出工程开工令；

(6)发出加快进度的变更指令；

(7)使用替换材料；

(8)发出使用暂列金额的工作指令；

(9)发出使用计日工的工作指令；

(10)指令或批准工程变更；

(11)指令或确认现场签证；

(12)其他可能影响发包人在合同履行期间的权利、义务和责任的事项：包括但不限于工程洽商、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细

则等，其它详见发包人与监理人签订的委托监理合同及发包人管理相关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：不用提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：���������  ���� �；

监理工程师执业资格证书号：������ �；

关于监理人的其他约定：

（1）需要发包人批准的其他事项包括工程变更、工程洽商、工程签证、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与

监理人签订的委托监理合同及发包人制订的相关规定。

（2）监理工程师代表任命和撤回：按监理合同规定或发包人要求执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 无 。

5. 工程质量
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5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家有关施工质量验收规范并达到合格或以上标准。

（1）合同工程质量标准：

承包人必须严格按照施工图纸及相关规范要求施工，并达到现行验收规范合格或以上标准，否则，一切后果由承包人负责。凡施工中出现质量问题，

承包人必须无条件按相关标准整改，整改所需费用由承包人负责，并且承包人需承担由此引起的一切损失和后果，并再扣罚5000元/次，均在合同款中扣

除，未达到合同约定的工程质量标准的整改限于3次，整改时间总长为10个日历天，经整改仍不能达到合同约定的，发包人有权解除合同，承包人需即时

退场，并向发包人支付合同价1%的违约金。

（2）工程质量验收标准：承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致工程未一次验收合格或导致工程不能按计划工期完成完工验收的，承包

人按专用合同条款第7.5款承担违约责任。

（3）承包人应为配合下道工序施工提供完善的质量保证。

（4）承包人承诺，无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于发包人设计

原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。在采用承包人设计的施工图（含深化设计图）施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。

（5）无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范

进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

（6）不合格工程，监理工程师不予验收，承包人需按合同的规定修补合格。

（7）承包人应按照磋商文件技术条件及有关技术规范的要求，完成各项目工程的检验、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。

（8）承包人应对本合同范围内的主体结构、以及工程周围受施工影响有可能产生变形之建筑物进行变形观测。

关于工程奖项的约定：  无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款。并满足相关主管部门和发包人制订的的相关规定，遵守安全文明施工方案，绿色

施工安全防护措施费已含在合同价款中。承包人责任还包括下列条款：

（1）承包人应注意对现有的道路、排水管、供水管、绿化、路灯、电力、燃气和通讯设施等进行保护，如有毁损，承包人应负责修复，不能修复的应

全责赔偿，并承担由此产生的一切费用。若不能按期按要求修复则由发包人另行委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。

（2）承包人应采取适当措施，确保其施工作业人员的身体健康，遵照当地卫生部门的相关要求，保证在施工的全过程当中若出现任何重大或恶性传染

性的疾病，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理或控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和佛山市疾病预防控制中心报告。

（3）若承包人认为发包人或监理工程师的指令违反了安全管理规定，可以拒绝执行，同时必须书面向监理工程师提交有关说明，否则，责任由承包人

承担。

（4）承包人完全理解并认同本合同约定的绿色施工安全防护措施费支付方式，并根据相关法律法规的规定对本合同工程安全防护、文明施工承担相应

的责任。

（5）承包人必须按照当地相关主管部门要求，做到噪音控制、扬尘治理均在控制范围内，若存在问题的，必须立即配合相关主管部门进行整改，相关

费用发包人不再支付，视为承包人已在合同价中考虑。

（6）本项目的绿色施工安全防护措施费包括防尘措施、临时围闭措施等相关措施费用。所有裸土的地方必须采用遮阳网进行覆盖，费用由承包人自行

承担。本项目如在现有道路范围内改造施工，承包人应自行考虑对原有道路及设施的保护，如有损坏所产生的修护费用由承包人承担。承包人自行考虑临

时围蔽工期及费用等。

（7）工程涉及所有的构件吊装、临时支护等措施由承包人自行考虑，发包人不支付费用。
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6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款，并须符合国家、广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

本项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用，由承包人负

责。发生事故的风险费用，由承包人在投标报价中予以考虑。承包人应严格执行顺建发[2008]53号文《顺德区建设工程文明施工管理规定》，顺建函

[2013]254号《关于进一步加强交通（市政）建设工程文明施工管理工作的通知》，顺建发[2007]56号文《关于建设部建筑工程安全防护、文明措施费用

及使用管理规定》，佛城管委[2013]4号《佛山市管理委员会关于印发佛山市建设工程文明施工管理规定的通知》和省建设厅《建筑工程安全防护、文明

施工措施费用管理办法的通知》，顺建发[2007]79号文《关于在市政施工现场设置公示牌的通知》，严格按照以上文件要求做好安全防护和文明施工措

施。

承包人未采取相应的安全保护措施进行野蛮施工的，要坚决责令停工；对违法施工拒不整改或拒不停工造成质量问题等，依法依规处罚，并追究主要

负责人和直接责任人法律责任。

承包人的施工人员应当严格遵守法律法规的相关规定，不得存在任何违法违规行为。发包人或监理人发现施工人员存在违法违规行为的，每发现一

次，承包人应当向发包人支付每人每次￥50000元的违约金，该款项在合同款中扣除。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须按照相关文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现

场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措

施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及《安全生产

管理暂行条例》和佛山市有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行佛山市文明施

工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

施工场地必须严格按照《佛山市顺德区国土城建和水利局关于印发<顺德区建筑工地美城行动实施细则>(试行）的通知》（顺建发（2012）81号）执

行。遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、城市管理、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工、佛山市及顺德区创建文明城市、美城行动“八个

一”检查等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度安排，费用已包含在合同价款内，发包人不

另行支付。

承包人施工期间应严格执行《佛山市建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》（佛建管函〔2017〕287）及《佛山市住房和城乡建设管理局关于进一步

加强佛山市建筑工地施工扬尘专项治理工作的补充通知》（佛建管函〔2017〕341号），符合市区镇等部门相关施工扬尘专项治理规定，施工工地必须做

到“六个100%要求”：施工现场100%围蔽，工地砂土不用时100%覆盖，工地路面100%硬地化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车

身，施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。

补充违约责任：

（2）承包人按合同提取了绿色施工安全防护措施费，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责

任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

绿色施工安全防护措施费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：在支付预付款时（或首期款）支付100%。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

（1）各分部分项工程的完整的施工方案；

（2）对各专业分包单位的组织、协调及配合服务的管理方案，包括在施工项目部管理人员架构中设置针对各专业分包对口专业管理人员且明确其职

责；

（3）施工资源投入计划，包括：机械、试验设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员（承包人须根据本项目的实际需要派驻现场施工管理

人员进场施工，并根据工程的实际需要增派相关人员，以满足本工程的工期要求）进场计划等；

（4）施工现场平面布置图及施工道路平面图；
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（5）季节性施工措施；

（6）地下管线及其他地下设施的加固措施；

（7）保证工期、质量的措施；

（8）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；

（9）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；

(10) 按规定,专门制定脚手架等各安全专项技术方案；

（11）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量

及材料消耗量。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人必须于签订合同后14个自然日内将施工组织设计及总体进度计划报发包人及监理工程师审批。逾

期未上报的或因承包人资料编制不合理退回的，发包人有权对承包人处￥1000元/次罚金。施工过程中如实际工程进度与计划进度不符需要调整的，按发

包人或监理工程师的要求重报调整计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按发包人要求。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求。

7.3.2开工通知

开工日期由发包人确定，并由监理工程师发出开工令。因发包人原因造成监理工程师未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，除另有补充

协议外，合同价格不予调整，合同不予解除，发包人不承担由此增加的费用，承包人已经充分考虑该风险因素。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正式开工前。

（1）在开工之前，承包人应核实图纸所示的所有尺寸和地面标高。当实际尺寸或标高与图纸所示出现任何的不一致时，应立刻书面提交发包人澄清。

（2）承包人应向专业承包单位、专业分包单位及其他后续工程承包人提供保存完好的一切基准点、基准线和其他有关的标志。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款，承包人书面提出停工申请并经发包人书面批准的；②重大设计变更

而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可；⑤征地拆迁问题影响施工进度。

以上情况承包人必须书面提出停工申请并经发包人书面批准。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因导致工期延误的，每逾期1天，支付违约金为合同价的2‰，工期延误15天以上，监理人和发包人有权采取措施追赶进度且无需征得承包

人同意，承包人须无条件配合直至发包人单方解除合同。

如在施工过程中，因承包人原因造成连续停工超过10天，或间歇性施工造成工程进度严重滞后15天的，发包人有权单方立即解除合同，承包人支付合

同价1%的违约金并承担相关赔偿责任。如解除合同的，发包人只支付至已完工且验收合格部分80%的工程款；如因此造成发包人经济损失的，承包人应负

全额赔偿责任。

承包人实际的现场施工进度与承包人所提供的技术资料（施工组织计划）中的施工进度控制表的单项工序工程进度出现偏差超过1/3临界危险工期时，
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发包人以书面形式通知承包人，如承包人7天内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，

以确保工程工期进度顺利推进，并由承包人承担由此产生的一切经济责任；

由于质量安全等问题，发包人对承包人发出整改通知后，承包人不作整改或不按要求整改的，发包人将具体情况如实上报相关主管部门，情节严重

的，承包人将被列入“黑名单”，发包人将在两年内不再接受承包人的投标报名。承包人多次收到整改通知不作整改或不按要求整改的，情节严重的，发包

人有权发出停工通知并解除合同，承包人必须在收到停工通知后5天内无条件撤离施工现场，撤离现场后办理项目的结算，发包人只支付至已完工且验收合

格部分80%的工程款，由此所造成的损失由承包人承担，发包人不予负责。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限： 合同总价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：除不可抗力或另有补充协议外，工期不予顺延。由于工期顺延而产生的一切费用，发包人不作任何费用赔偿和

补偿。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：     /     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不设提前竣工奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人应及时清点并妥善保管，保管费用由承包人承担。

8.4.2增加

（1）承包人在采购每种种类的主要材料前，将产品质量合格证书等证明材料等提交给监理工程师，待批准后才能采购使用。否则，监理工程师认为其

提供的材料不合格，并按规定处理。

（2）政府质量安全监督部门和监理工程师有权安排抽检，承包人应积极配合。如有抽检，政府质量安全监督部门出具的检验报告作为工程竣工验收所

需要文件的组成部分。

（3）在施工过程中，监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽检，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、

数量、批次及检查深度可比照国家规定现行施工质量验收规范和相关规定。抽查部分的检测费用由承包人承担；如抽检结果与标准认定不符且不合格时，

承包人承担违约责任并按抽检批次扣除违约金￥10000元/次。

（4）工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检。若仍不合格的，承包人必须

在监理工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失全部由承包人承担。

（5）施工期间原则上不允许发生使用材料变更（除发包人要求变更），如实施过程中确需要变更材料的，承包人必须采用质量、规格等级均优于响应

文件所用材料，并经监理工程师和发包人审定批准，材料价不作调整。

（6）设备投入：依据施工图和有关施工技术规范，在施工期间应保证投入足够施工机械设备，若经发包人认定所列出的设备能力未能满足本项目的要

求，发包人有权提出增加设备投入以满足本项目的需要，其费用包含或视为已包含在合同总价中。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包人、监理人根据工程内容要求承包人提供的样品，必须由发包人

及监理人审核通过并封存后，承包人才能订购使用。承包人采购的材料和工程设备由承包人负责运输和保管；材料和工程设备必须符合设计文件和国家、

广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定。材料到达后要向监理工程师报批并按要求检验合格后才能进场，检验费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，承包人应自行承担修建临时设施的费

用，需要临时占地的，承包人应办理申请手续并承担相应的费用。进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用，承包人更换合
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同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   /    。

施工现场需要配备的试验设备：   /    。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /     。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大

型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。相关费用已包含在合

同价中，无论是否发生均不增减合同价款。

增加：9.5见证取样检验试验的材料和工程设备：

（1）种类：国家、广东省或佛山市相关规定要求检验试验的材料和工程设备。

（2）检测机构：国家承认且具有相应资质等级的质量检测机构，且经主管部门同意，签订委托协议后，需向监理人和发包人备案。

（3）检测费用：采购材料的自检费用、见证取样检测费已包含在承包人的管理费用，发包人不再另行支付；发包人或监理人根据相关规定要求开展的

抽样检测费用以及第三方监测费用，由发包人自行负责。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）在施工过程中由于签证项目、设计变更及非承包人原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目。

（2）承包人未经发包人批准擅自使用设计单位变更图纸施工或擅自改变设计施工的工程，承包人必须将已施工变更部位的工程拆除，重新按发包人审

核批准的变更图施工，所造成相关的损失由承包人承担，并对承包人处予每次违约罚款￥5000元。

10.3工程变更程序：必须按照发包人制订的最新的工程变更管理办法执行；对工程变更、工程量偏差、工程签证等相关事项的确认，必须完成发包人

内部一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

承包人必须无条件接受发包人（或监理工程师、设计单位）发出的变更文件，无论该变更引起工程量或费用的增加或减少，均应及时实施，承包人不

得因此提出费用、工期方面的索赔，变更程序参照发包人相关规定办理。

在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下

相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签

证，并以此作为工程的结算依据之一；调整金额不作为进度款支付，结算时统一支付。

（1）工程量按实计算。

（2）采购预算价中有相应子目综合单价的，按相应子目的综合单价，作为结算单价；

（3）采购预算价无相应子目综合单价的，由发包人委托造价咨询单位按编制采购预算价的方法编制确定综合单价后，作为结算单价。（发包人将按本

项目磋商日当季度的政府信息价为材料价（若磋商日当月有政府信息价的按当月政府信息价）进行组价，经造价管理部门（或区工程造价管理站）核定。

调整部分工程费计算过程中材料信息价采用佛山市建设工程造价服务中心发布的建设工程动态人工工资、主要建筑材料价格，若有缺项的，执行《佛山工

程造价信息》的价格，还有缺项的执行广东省主管部门主办的造价信息价，或经市场询价确定。）；

（4）导致措施项目费调整的:《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的措施项目根据上述（1）~（3）点原则进行调整，《总价措施项目

清单与计价表》中按系数计算或单一总价方式计价的措施项目费不作调整。

（5）不采用综合单价计价的，按采购预算价的计算规则计算总价后进行结算。

（6）工程结算总价：{按以上方式计算的[分部分项工程费+措施项目费（不含绿色施工安全防护措施费）+其他项目费+规费+税金]+按以上方式计
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算的增减部分按子目计算的绿色施工安全防护措施费×（1+结算税率）}×（1-成交下浮率）+采购预算价的绿色施工安全防护措施费×（1+结算税

率）。

（7）发包人有权根据工程实际需要对工程方案进行优化，由于工程方案的优化所造成增加或减少部分工程，承包人必须无条件接受，不得拒绝或要求

索赔。如果工程方案优化后，有部分工程超越了承包人的承包范围，则该部分工程发包人有权另行发包。

（8）如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项

目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，承包人无权提出任何补偿要求。

10.4.2变更估价程序：必须按照发包人制订的最新的工程变更管理办法执行；对工程变更、工程量偏差、工程签证等相关事项的确认，必须完成发包

人内部一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      /       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不设奖励。

10.7 暂估价

本项目无暂估价的材料和工程设备。

10.7.1 依法必须发包的暂估价项目

对于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须发包的暂估价项目

对于不属于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 本项目无暂列金额 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：统一以佛山市工程造价信息公布的主要材料价格为计算依据，以合同工程基准期（为开标当日）为调价基础，按月度计算相对

于基准期的涨落幅度，当实施期该月度信息价涨落幅度在±10%以内时不调价，风险由双方自担（涨价10%以内部分风险由承包人承担，降价10%以内部

分风险由发包人承担），超过±10%时调价方法如下：

(1)当涨价幅度超过＋10%时，超出10%部分的费用由发包人承担，按增加合同价款计算。

(2)当降价幅度超过－10%时，低于10%部分的收益归发包人，按减少合同价款计算。

(3)以上材料价格调整只限以下主要材料的调整（包括钢材、混凝土、水泥、砂、碎石、管材、管桩），其余主要材料不调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本项目采用单价合同。综合单价包含的风险范围：除非合同另有规定，本合同价款应包括劳务（含高温补贴）、施工设备、材料、制造、运输、安

装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任等所应有的费用。
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风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

补充：现场签证按发包人内部管理相关规定或发包人要求执行。对现场签证报告的确认认可必须按发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续方

可实施认可。

合同价款调整相关程序按政府部门、发包人制定的相关管理办法执行。对合同价款调整的确认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同

意手续而不受通用条款相关规定的限制。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：为合同总价的50%（含100%绿色施工安全防护措施费，且该预付款中包含划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款

项）。

预付款支付期限：合同签订，承包人进场并经发包人确认收到承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价50%的工程预付款。

双方签订施工合同、承包人基本完成进场工作后7天内，发包人与监理人将对承包人进行首次履约检查，检查内容包括但不限于：承包人已进场的人员

情况、组织架构的建立情况、机械设备、临时设施、施工组织设计编制审批情况等，发包人与监理人检查认为承包人已具备开工条件，方予以支付工程预

付款。

预付款扣回的方式：本工程预付款不作扣回，工程预付款直接计入合同总价款中作为工程进度款支付。

12.2.2 预付款担保:本工程不设预付款担保。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：施工期间工程的计量和计价由承包人负责提供，由监理人初审后交发包人，发包人委托造价咨询公司以承包人实际完成的工程量

（须经发包人和监理工程师审核）为依据，并按国家、广东省、佛山市、顺德区有关计价规定规则审核工程量及造价，最终结算价以相关部门审定为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按本合同专用条款6.1.6条、12.4.4条执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于申请进度款支付时提交已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。该工程量报告及附件应具体如实

反映工程量，一经发现存在虚报情况或承包人未按本合同提交资料的，监理人或发包人不承担逾期审核及付款的责任。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告（含附件）后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。

监理人或发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人或发包人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供

补充计量资料。承包人未按监理人或发包人要求参加复核或抽样复测的，监理人或发包人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报告（含附件）后的7天内完成复核的，承包人应在第8天立即通知发包人。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 本项目不适用 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期
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关于付款周期的约定：按本合同专用条款12.4.4条执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按实际进度编制后经监理人和发包人审核批准。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按专用合同条款12.4.1条。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按发包人要求。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：由发包人根据实际情况确定。

1)合同签订，承包人进场并经发包人确认收到承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价50%的工程预付款（含100%绿色施

工安全防护措施费，且该预付款中包含划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款项。）；

2）工程完工验收后，承包人提交完整付款资料之日起，发包人10个工作日内支付合同价30%的工程款（累计支付不超过合同价的80%，不含变更，

该工程款中需扣除由发包人每个月划拨至承包人设立的工人工资专用账户的款项，不需扣除工程预付款已支付的工人工资款项。）；

3）工程竣工验收合格、完成相关资料存档手续并办理工程结算后，承包人提交完整付款资料之日起30日内，发包人支付累计不超过结算价97%的工

程款；

4）结算价3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且承包人完成相关保修工作后，承包人提交完整付款资料之日起30日内付清。

备注：①工人工资款项按不少于造价部门审核的采购清单中列明的人工费所占总造价的比率计算。②承包人未按要求提供当月计量计价文件的，发包

人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任。③承包人应在工程所在地缴纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴增值税的税收缴款书申请支付工程

款。承包人未能向发包人提供符合要求的发票时，发包人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由承包人自负。由于本项目使用财政

资金支付，15天内为发包人完成所有审批手续，但实际支付实际以政府相关部门支付时间为准。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不设违约金，不计逾期利息。

12.4.6 支付分解表的编制

1.总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

2.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

12.5支付账户

12.5.1工程款结算账户

承包人需在佛山市顺德区内金融机构开设存款账户作为工程款结算账户，保证账户资金流向可查。

12.5.2工程款支付方式

按协议书所注明的银行帐号转帐，其中工人工资支付严格按照《中华人民共和国劳动法》、《广东省工资支付条例》、《广东省建设工程领域工人工

资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广东省建设工程领域用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2019〕1号）、《佛山市建设领

域工人工资支付专用账户管理制度》（佛人社〔2019〕43号）等法律法规按时支付农民工工资,保障劳动者的合法权益,对建设项目中的工人工资与工程款

等其他款项进行分账管理。划入该专用账户的工程款不少于造价部门审核的采购清单中列明的人工费所占总造价的比率。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的补充约定： 由发包人组织竣工验收 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不设违约金责任。
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13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不设违约金责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因导致未按时移交全部或部分工程的，每逾期一天发包人有权扣除承包人￥1000元违约

金，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /   。

（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

补充：承包人完成竣工退场的期限：工程接收（移交）证书颁发后的30天内，除经监理工程师同意须在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设

备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设施均应撤离施工场地或拆除。工程接收（移交）证书颁发、承包人撤场前，发包人、监理人、工程接收

部门将组织检查，承包人按要求完成全部工作达到接收标准后，方颁发工程接收（移交）证书。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限及竣工结算申请单应包括的内容：

承包人在工程完工验收合格后90天内将结算相关资料（包括但不限于竣工图、验收合格证明、工程变更资料、工程结算书等）交给监理人审核，监理

人审核通过后送发包人，工程结算书由发包人委托造价咨询公司审核。结算书由发包人与承包人双方确认后送相关审核部门审核（或备案）。结算相关的

时限由发包人根据实际情况确定。

发包人对工程竣工结算的特殊要求：①承包人提供的工程结算书必须盖单位公章、有单位法定代表人签名（或盖章）、有注册造价工程师签名及签

章。②承包人向发包人提供的工程结算资料必须是整个工程项目工程造价的汇总结算材料，承包人不得就单项或部分工程或分多次向发包人提供工程结算

材料。承包人未能提供符合要求的工程结算材料，发包人及监理人有权不予审核，造成迟延付款的一切后果由承包人自行承担。③本工程清单项目内容均

以综合单价和实际完成工程量作为最后结算的依据，实际完成工程量以发包人和监理人的书面确认为准。最终结算价以相关审核部门审定为准。

承包人要配合发包人和相关审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

发包人或相关审核部门在审核结算过程中，通知承包人前来核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜，承包人在30天内不配合办理相关结算事

宜的，由发包人或相关部门再以书面文件催告(函件中说明发包人或相关审核部门审核的结算金额),承包人在收到该书面催告函件15天内仍不配合办理相关

结算事宜的，视为认可发包人或相关审核部门的评审意见。其中相关审核部门出具的评审结果直接由其与发包人两方确认，责任由承包人承担，承包人不

得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

如合同执行期间政府部门出台相关合同结算要求，按政府文件执行。本工程以综合单价和实际完成工程量作为最后结算的依据，实际完成工程量

按施工图、设计变更、签证等，经发包人和监理人确认为准。最终结算价以相关审核部门审定为准。若本工程需经审计部门审计的，合同各方

必须严格按照审计结果执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：由发包人根据实际情况确定。

发包人完成竣工付款的期限：经相关审核部门审定结算价、工程结算手续办理完毕且承包人提交支付申请经发包人核实确认后，支付至审定结算价

的97%，余款作为质量保证金，质量保证金在缺陷责任期满后，双方及监理人对该项工程进行复检，在无工程质量隐患条件下，将剩余的保证金在三十天

内结清（不计算利息），付款时扣除应扣的各种款项。
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关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本合同工程缺陷责任期为壹年，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限

进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及

维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除质量保证金，并直接委托相关单位负责维修且无须征得承包人同意，同时承包人需承

担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式: 按审定结算价的3% 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /      。

关于质量保证金的补充约定：工程结算经相关审核部门审核后，工程款支付至审核价的97%，留下3%作为质量保证金。缺陷责任期满，双方及监理人

对该项工程进行复检，在无工程质量隐患条件下且承包人已支付完相应工人工资及材料设备款项等，发包人将剩余的保修金在30天内结清（不计算利

息），付款时扣除应扣的各种款项。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：设计文件规定的该工程的合理使用年限。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：缺陷责任期间，承包人在接到发包人的保修通知后2天内必须到场进行保修，5天内必须完成保修通

知内所涉及的保修内容，保修完成后需取得发包人的书面认可。承包人如不能及时到场进行保修，发包人将委托第三方或自行进行维修，其费用以发包人

出具的保修通知单中所列费用为准，将从承包人的质量保证金中扣取，承包人不得有任何异议。发包人委托第三方或自行维修的费用超出质量保证金时，

发包人有权要求承包人支付其超出部分。

承包人在向发包人提交工程竣工验收报告时，应当向发包人出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔

偿责任。

16. 违约
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16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该

风险因素。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责

任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包

人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包

人已充分考虑该风险因素。

（7）其他：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用合同条款及专用合同条款有关规定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用合同条款有关规定。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款及专用合同条款有关规定，同时应扣除剩余工程重新发包引起增加的一切费用。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须办理下列保险，保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止，保险费用由承包人在合同价中综合考

虑，发包人不再另行支付。如承包人不按合同要求购买保险导致出现赔付纠纷时，发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任:

1)工程开工前，为施工场地内自有施工人员办理意外伤害保险；

2)工程开工前，为拟投入施工场地的自有施工机械、设备办理保险；

3)办理第三方生命财产保险；

4)按有关法律、法规的规定，需由承包人购买的其它保险费用。

5)工程一切险（含第三方责任险）。

18.3 其他保险
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关于其他保险的约定：全体施工人员必须办理平安卡，为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施

工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。有关此项目的所有保险费

用由承包人负责。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /    。

19.索赔

增加：核实费用索赔报告的限制：造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的 28 天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理

由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包

人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，承包人应在第29天向发包人提交费用索赔报告，最终以双方协商结果为准。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

补充条款：

21. 关于工程量：

（1）清单工程量包括的工作内容：经相关审核部门审定的采购预算价中开列的工程量应包括由承包人完成的施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错

误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工图纸、标准与规范应在经相关审核部门审定

的采购预算价中计量但未计量的工作，应根据第10.4.1条规定确定合同价款的增加额；但施工图纸与经相关审核部门审定的预算价描述不一致、不清晰

时，按更有利于发包人的做法实施（该是否有利于发包人的解释权归发包人所有），承包人应将相关风险考虑在成交报价中，一旦成交后合同价款不予调

整，工程变更除外。

（2）清单的工程量：经相关审核部门审定的采购预算价中开列的工程量是根据合同工程施工图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中

应予完成合同工程的实际和准确工程量。工程结算时按实际完成工程量计算（除大包干项目）。

22.工程量计价：

工程计量和计价要求修改为：工程变更、结算的计量和计价由承包人负责，由发包人委托的造价咨询单位审核，由发包人送相关主管部门审核（备

案）。

造价工程师收到承包人按照第12.4.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未审核计量或未向承包人通知计量结果的，承包人应在第15天立即通

知发包人。

23.合同价款的调整事件

（1）工程量的偏差：详见本专用合同条款1.13条
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（2）工程变更：详见本专用合同条款10.4.1条

（3）物价：详见本专用合同条款11.1条

（4）后继法律法规的变化；

（5）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（6）工程造价管理机构发布的造价调整；

（7）其他调整因素：现场签证，按发包人内部管理相关规定或发包人要求执行。对现场签证报告的确认认可必须按发包人内部管理相关规定完成一切

审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

项目特征的准确性：发包人在经相关审核部门审定采购预算价对项目特征的描述，如果和采购阶段提供的图纸存在差异，其项目特征则以按更有利于

发包人为准（该是否有利于发包人的解释权归发包人所有），该差异不予调整合同价款；发包人认为承包人已在磋商阶段进行了研究分析，并通过磋商响

应报价予以体现，承包人承担由此产生的风险。

24.合同价款调整程序：

相关程序按政府部门、发包人制订的最新的工程变更管理办法或合同管理办法或工程计量与支付管理办法等相关管理办法执行。对合同价款调整的确

认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的时限限制。

25.承包人须实施的其他工作：

25.1开工前，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令。

25.2发包人按现有条件提供本工程施工用地。本工程其他用地（包括承包人办公场所、生活场所、预制场地、加工场地、材料堆场、周转材堆场、机

械设备存放场地等临时场地）承包人自行解决；所有临时用地的使用费用及相关手续办理均由承包人全部承担。施工现场的三通一平（用水、用电、临时

便道、场地平整及围蔽）、交通疏导及安全设施等施工辅助工作及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。发包人在本工程施工前期，可能根据实际

需要，委托第三方进行场地平整及围蔽，该费用视为已包含在合同金额中，由承包人全部承担。

25.3 承包人须于开工前 5 天向总监理工程师提供如下计划、报表等，经监理人审核后，报发包人批准后实施：

A、资金使用计划；

B、施工进度计划；

C、主要材料使用计划。

承包人负责向监理人、发包人提供工程事故报告（如果发生时）。

承包人按月向监理人、发包人提供工程质量、安全生产、文明施工情况报告。

 25.4施工过程中不得随意占用施工范围外现有道路，以免影响正常通车和行人。若对现有道路设施损坏，承包人须及时自资修复并承担责任，发包人

不予承担费用或责任。对周边影响：①承包人进场后，必须详细调查工程范围内的地上、地下管线及其他市政公用设施，施工过程中如有损坏，由承包人

承担全部责任。②承包人必须做好现场交通疏导、在工地现场设置安全标志和交通导引指示牌，工地现场须进行围蔽，若造成第三者伤害，由承包人承担

全部责任。③施工过程中，承包人应对周边建筑物（构筑物）、公用设施等加强保护，做好相应的支护、维护措施。在施工过程中，若造成地面开裂、下

沉或塌陷，或出现其他意外事故，造成周边建（构）筑物、地下管线、市政公用设施等的损坏，由此引起的一切责任和损失，均由承包人负全部责任。

25.5承担施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志，并负责

施工现场的安全保卫，防止因施工造成的人身伤害和财产损失。

25.6 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、安全文明施工等手续：应根据施工现场的具体条件相应符合相关管理部门和发包人的

要求，严格遵守夜间施工、土石方运输及弃置的有关管理规定。

25.7本项目绿化苗木迁移、砍伐时（如有），场地清理所产生的费用不再计算，承包人应在苗木迁移费里综合考虑；施工场地内不需要迁移的绿化苗

木的管养责任和费用由承包人负责，费用已包含在合同价中。

25.8按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产

和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责补救。施工场地清洁卫生必须达到文明施工要求。运输车辆进出施工场地经过的道路上

如出现有洒漏废水、废料渣的现象，应及时清理，如未能及时清理的，发包人有权请清洁单位进行清理，清理费用由承包人承担。如承包人在文明施工过

程中违反规定受到城监、执法等有关部门的处罚，发包人有权每次对承包人进行罚款￥1000元，均在合同款中扣除。

25.9承包人要按有关规定建立、健全工程安全施工、保卫、防护制度和措施，做到文明、安全施工。在工程建设期间，承包人因制度不严、管理不
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善、措施不力等不可抗力以外的原因造成人员伤亡、财产损失、破坏等安全事故，由承包人承担全部的经济和法律责任。一旦发生安全事故，承包人应立

即向发包人和有关部门报告。

25.10承包人应遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，确保从业人员生命和财产安全，并随时接受行业安全检查

人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。按各分部分项工程投入足够的安全生产及文明施工措施费用，并在财务报表中单项

列明备查，承包人在施工期间采取的安全生产及文明施工措施所产生的费用已包含在本工程合同价中。

25.11凡是与已建铁路、公路、市政道路、航运、通讯缆线、供水、输油、输气管道、供电、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在注意保护

地上地下管线、不干扰铁路（公路、市政道路、航运）正常运营、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安

全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流。凡是与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是合同

段内地形复杂、存在软土路基、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划。承包人对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的

要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用已包括在合同价中。如因承包人采取的措施不力，影响铁路、公路、航运、通讯缆线、供

水、输油、输气管道、供电等正常安全运营、居民的正常生活而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增

加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。

25.12承包人应指定符合规定数量的具备相应资质的专职人员负责工地的安全文明施工工作，其施工、工作人员应遵守工地的安全、防火、保卫、文明

施工制度和有关规定，不得损坏现场和建筑成品。承包人必须了解清楚施工场地周围地上、地下管线及附近建构筑物和设施情况，保证施工期间不因为施

工原因使附近建构筑物和设施在施工期间及之后受到影响，如属承包人造成的破坏和损失，所有责任由承包人承担。

25.13承包人要进入非本合同工程范围施工时，应提出书面申请，经其他相关施工单位和监理人同意后方可施工。否则，安全事故问题由承包人自行负

责。

25.14承包人必须严格执行政府有关部门颁布的关于建设工程现场安全生产及文明施工管理的有关规定，若被主管部门检查，评为不合格工地，或被主

管部门通报批评、或被新闻媒体曝光，造成不良社会影响，承包人要向发包人支付￥5万元/次的违约金。

25.15承包人应充分考虑雨季和汛期施工时所需增加的投入，在实施期间负责施工现场及周边的排水、防洪、维护、维修工作，由此产生的一切费用均

包含或视为已包含在合同总价中。

25.16发包人提前使用后发生损坏，若损坏属于施工质量、施工隐患或承包人采购的产品质量问题等承包人原因造成的，则修复费用由承包人负责；反

之，发包人负责所发生的一切修复费用。

25.17 保修期内，由于承包人原因造成质量问题，承包人于限期内无条件保修；属设计或发包人使用不当及其他非承包人原因造成工程质量问题，承

包人可给予维修，但发包人须支付维修费。

25.18 因承包人责任过失造成的一切工程质量问题，由承包人负责整改、维修并负责赔偿。因承包人责任过失造成重大质量事故，除承包人负责整

改、维修并承担赔偿等责任外，发包人要对承包人扣罚￥20 万元/宗的违约金；发包人亦可视情况单方与承包人解除合同，并要求承包人承担赔偿及违约

责任。

25.19因承包人责任过失造成安全事故，除承包人负责事后补救和承担赔偿等责任外，发包人要对承包人进行扣罚：特别重大事故，扣罚￥20万元/

宗；重大事故，扣罚￥15万元/宗；较大事故，扣罚￥10万元/宗；一般事故，扣罚￥5万元/宗。同时，发包人亦可视情况单方与承包人解除合同，并要求

承包人承担赔偿及违约责任。但本条款不免除承包人根据国家、省、市有关法规、制度规定应承担的其他的义务和责任。

25.20承包人应及时上报“质量问题报告单”，对于一般质量事故，由承包人会同监理人研究处理，填写事故报告报监理人及发包人；对于较大质量事

故，由承包人出面组织有关单位研究处理方案，报发包人批准。待事故处理完毕后，经总监理工程师复查，确认无误，方可继续施工。

25.21 工程开工后，承包人必须在每个施工工点派驻一个以上的经登记的施工员进行现场施工管理，做好详细的现场施工记录。施工员必须佩带项目

施工员证上岗。

25.22 每个正在进行施工的工点都必须有施工员在场，超过一小时没有施工员在场而继续施工的工点将被扣罚￥500元/次/人的违约金，超过24小时没

有施工员在场而继续施工的工点将被扣罚￥1000元/次/人的违约金。

25.23在施工过程中，监理工程师只要有充分的理由，可以随时取消不能令其满意的施工员的资格。

25.24 承包人必须建立完善的质量自检体系，对已完工程进行严格的质量自检，只有自检合格的工程才能向监理工程师、发包人提出验收和计量的申

请。监理工程师在收到验收申请后的48小时内对工程进行抽检和验收，对抽检不合格的工程由承包人自费修复或返工。如果工程不合格是由于承包人偷工

减料或故意采取欺骗手段所致，发包人应对承包人每项这种不合格的工程处以￥1000元/次的违约金，且进行通报批评。承包人偷工减料或故意采取欺骗
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措施欺骗发包人、监理人达三次或以上的，发包人有权解除与承包人的施工合同，并要求承包人赔偿损失、承担违约责任。

25.25 根据施工进度合理安排机械设备及相应的材料进场，并报监理工程师检验，如机械设备及材料不满足施工进度要求，承包人应无条件增加。

25.26与本工程施工有关的各种手续费（规定由发包人支付的除外），包括但不限于铁路、交通、航道、海事、水务、水利、建设、电力、通讯、公用

事业、环保等部门可能发生的措施费用、手续费用，均应包含或视为已包含在合同总价中（合同另有规定的除外）。

25.27 承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误，除发包人按本合同规定扣罚承包人外，承包人另外须全额赔偿给发包人造成的损失。

25.28发包人有权根据工程实际需要对工程方案进行优化，由于工程方案优化所造成增加或减少部分工程，承包人必须无条件接受并实施，不得拒绝或

提出索赔。如果工程方案优化后，有部分工程超越了承包人的承包范围，则该部分工程发包人有权另行发包。

25.29承包人对发包人或监理工程师的要求及指令拒不改正，发包人（或监理工程师）将有权采取暂停承包人施工、通报批评、诚信扣分、扣罚工程

款、约见承包人法定代表人、将工程委托给第三方实施、撤销施工合同并将承包人清退出场、对承包人提出索赔或诉诸法律等措施。

25.30承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人自行缴纳，发包人不单独支付。税费缴纳的具体方法应符合发包人和工程所在地税务部门

的要求。

26.本专用条款未能明确的事项，按磋商文件和发包人制订的有关管理制度（办法）相关规定执行；若发包人制订的有关管理制度（或办法）的相关规

定与本合同通用条款存在相互矛盾、不一致的地方，优先按有利于发包人的条款执行。

（以下无正文）。

合同附件清单：

 
附件1：廉政合同；

附件2：安全生产责任书；

附件3：工程质量保修书；

附件4：承包人主要施工管理人员表》

附件1

 

廉政合同

发包人：（全称） 佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心

承包人：（全称）                                      

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人

就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1．双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利

益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用

条款》第87条规定处理。

2．发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
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2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活

动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3．承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4．违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人

造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设

市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5．双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6．合同法律效力

本合同作为 （工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7．合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8．合同份数

本合同一式   份，合同双方当事人各执份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人：（公章）                                承包人：（公章）                        

法定代表人：（签字）                            法定代表人：（签字）                   

或授权代理人：（签字）                          或授权代理人：（签字）                 

联系电话：                                     联系电话：                            

    年    月    日                                 年    月    日

附件2

 
安全生产责任书

发包人：

承包人：

工程名称：

为了进一步贯彻落实国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强建设工程安全生产管理，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安

全管理条例》以及国家建筑安全生产法律、法规，为加强施工现场管理，保障建设工程施工顺利进行，促进安全、文明施工，根据实际情况，制定本安全

生产协议。签订合同的双方必须严格遵守，如有违反本合同规定的，依法承担建设工程安全责任。

第一条 发包人的安全责任
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1、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合理工期。

2、发包人不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3、承包人拒不按照佛山市建设主管部门规定组织安全文明施工的，拒绝整改的，发包人有权责令承包人退出施工现场。

4、在合同签订后、施工进场前，对承包人项目部有关人员进行集中安全教育和宣传，告知工程作业常见危险有害因素及应注意的安全事项、设备设

施保护知识、事故应急措施以及甲方有关管理制度、操作规程和要求。

6、在接到事故报告后，应当立即启动相关事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并依照规定向上级单位和有关政府部门报告。

第二条  承包人的安全责任

1、承包人从事工程的活动，应具备国家规定的注册资质、专业技术人员、技术装备和安全生产条件。

2、承包人的本项目负责人应依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立、健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章

制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对工程定期和专项的安全检查，并做好安全记录。

3、承包人的本项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后，取得

相应的证书方可任职。对工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程

特点制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故，不得虚报或瞒报。

4、对已包括在合同价中的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产

条件改善，不得挪作他用。保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

5、承包人应设置安全生产管理机构并配备专职的安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全隐患，应

当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作、违反劳动保护的行为应立即制止。

6、本工程由总包单位对施工现场的安全生产负全责。总承包人必须自行完成建设工程的主体结构施工。如总承包人依法或依合同约定经发包人同意

后将工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包人和分包单位对分包的工程承担连带责任。分包单位应当服

从总包单位的安全管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包人承担连带责任。

7、垂直运输作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的培训作业，并

取得相应操作资格后，方可上岗作业。

8、承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的分部分项工程编制专项的施工方案，并附安全验

算计算书，经承包人技术负责人、监理人签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

土方开挖工程；

模板工程；

起重吊装工程；

脚手架工程；

拆除、爆破作业工程；

国务院建设行政主管部门或者其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应当组织专家进行

论证、审查。

9、承包人在项目实施前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出详细说明。

10、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

11、承包人应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放

处等危险部位，设置安全警示标志。安全警示标志必须符合国家的标准。

12、承包人应当根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施。施工现场暂时停止施工的，承包人要做好现场防

护，所需费用由责任方承担，或者按照合同的约定执行。

13、承包人应将现场的办公、生活区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区应符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标

准。承包人不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场搭设的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场必须按照规定设置施工标志牌、现场

平面布置图、现场文明施工等规章制度牌。

14、承包人对建设工程施工可能造成毗邻建筑物、构造物和地下管线等安全隐患的应当采取专项的防护措施。对施工现场实行封闭管理，并设置硬质
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围挡。

15、承包人应当在现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消

防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

16、承包人应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

17、承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。 施工现

场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。

18、承包人在使用施工起重机械和整体提升架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，由施工总承包人、分包单位、出租单位和安

装单位共同进行验收，验收合格后方可使用。承包人应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政

主管部门或者其它有关部门登记。登记标志应当置于或者附于该设备的显著位置。

19、承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核后方可任职。并应当对管理人员和作

业人员定期进行安全教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训不合格的人员，不得上岗。

20、作业人员进入新的岗位或者新的现场作业前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教训考核不合格的人员，不得上岗作业。

承包人在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

21、承包人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付意外保险伤害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收

合格止。

22、承包人必须服从上级行政安全生产管理监督部门及现场监理人的安全管理。承包人在工程施工期间必须严格遵守协议中的相关条款内容组织施

工，发包人派驻现场的监理人有权利对检查出的安全事故隐患及时要求承包人整改，直至符合安全标准。

23、承包人应当根据建设工程施工的特点和周边环境的特殊性，对施工现场易发生重大事故的部位、环节和安保盲区进行重点监控，除制定施工现场

安全事故应急救援预案外，还应按要求制定相应的应急防范管理措施。建立应急救援组织或者配备应急救援人员，并配备必要的应急救援器材、设备，组

织开展事故应急知识培训教育和演练工作。一旦发生安全事故立即开展救援，采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照有关规定，及时、如实地向发

包人和有关部门报告事故情况。

24、承包人在已投产的场站或管线上施工，必须编制专项的施工方案，由发包人审核通过后获得施工许可。现场经发包人确认后方可进行施工。

25、承包人的各项施工活动，还应当遵守发包人有关安全管理规章制度。

26、承包人对违反上述条款内容所造成的一切后果自行负责。

第三条  承包人文明施工责任

1、搞好文明施工，保证该施工项目文明施工合格，争创优良或样板工地。

2、施工现场实行封闭式管理，围墙、大门坚固、美观，门头书写企业和工程项目名称。 施工现场生活区与施工区明显分隔，设置单位铭牌和门卫；

生活区布局合理、排水畅通、垃圾入箱、泔脚入桶；照明设施完好，灭害措施落实，基本生活设施齐全，符合卫生标准。

3、食堂整洁，有《卫生许可证》；配有冰箱，并做到生熟分开，按要求留留样菜；有消毒、防尘、灭蝇、灭鼠措施；提供的饮用水，符合卫生要

求；燃气瓶、炉具的安装放置必须安全、规范。施工现场如未设食堂的，可以由具有《卫生许可证》的单位供餐，并与其签订供餐合同。

4、没有乱接乱拉电源线现象，不使用未经许可的电水壶、电风扇、电炉、电加热器等电器用品。

5、施工现场有医务室或配备急救药箱，有专职或兼职的医务人员负责现场卫生和防疫工作。

6、各种标牌齐全，挂设整齐美观，施工现场布局合理、规范。

7、现场人员

（1） 施工现场管理人员和现场安全员必须到场监督管理。

（2） 施工现场管理人员应当佩带证明其身份的胸卡，施工人员着装统一。

（3） 施工人员上岗前必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。

（4） 炊事人员着装符合要求，并持有健康合格证。

（5） 遵守安全操作规程，管理人员做到不违章指挥，施工人员做到不违章操作。

（6） 遵纪守法，不参与各类不健康的活动。

8、施工现场主要道路、大门口、材料堆放场、宿舍、办公场所、仓库、厨房、厕所等实现硬地化。
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9、临时工棚采用砖墙铁皮屋顶，或选用其它安全实用的金属结构活动房屋，禁止使用石棉瓦搭设工棚。

10、施工现场卫生、干净，排水畅通。

11、坚持文明施工，做好施工现场周围社区工作，保证不出现周围居民投诉或纠纷。

12、材料分类堆放整齐，并有标识。

13、制定防止或者减轻噪声污染扰民的措施，确需在夜间施工的工程，施工前必须经建设主管部门审查批准，并到环保部门备案。

14、落实施工工地防治扬尘污染措施。遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废水、废气、固体废物、噪

声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

第四条  安全生产目标

各单位努力实现以下安全生产管理目标：

1、不发生一次死亡1人以上的安全生产责任事故；

2、不发生火灾责任事故；

3、不发生因安全设施不齐而造成的各类责任事故；

4、不发生职工伤亡责任事故、急（恶）性中毒责任事故和交通安全责任事故。

第五条  发包人、承包人双方的法律责任

发包人、承包人双方必须严格按照协议规定的双方责任，组织进行本工程建设。如违反协议条款的相关内容造成的后果由责任方按照《中华人民共和

国安全法》、《建设工程安全管理条例》中规定的责任承担法律责任。

自双方负责人签字盖章之日起生效，承包合同终止后本协议即告终止。  

第五条 合同效力

本协议书与主合同一样具有同等效力。

发包人：(公章)

法定代表人或其授权代理人：(签字)

签订日期：     年   月    日

承包人：(公章)

法定代表人或其授权代理人：(签字)

签订日期：    年   月    日

附件3   

 

工程质量保修书

发包人（全称）：佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥

青罩面提升工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、

给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：为承包人负责施工的所有内容。

　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；
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3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： / 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 一年 ，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之

日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

     四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措

施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

     五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

     六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                       承包人(公章)：                        

地  址：                                                 地  址：                         

法定代表人(签字)：                                法定代表人(签字)：                    

项目负责人(签字)：                                项目负责人(签字)：                                        

电  话：                                                 电  话：                    

传  真：                                                 传  真：                    

开户银行：                                            开户银行：                    

账  号：                                                 账  号：                    

邮政编码：                                            邮政编码：                    

附件4：     

 
承包人主要施工管理人员表

名    称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

项目负责人

项目技术负责人

专职安全员

造价管理人员

资料员  

其他人员（如有）

注：承包人委派的主要施工管理人员必须与在响应文件中承诺的人员配备一致。
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第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真

实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体

工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能

够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营

业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计

师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，

要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府

采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的

相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查

询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告

进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示

供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。
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响应文件封面

（项目名称）

响应文件封面
（正本/副本）

采购计划编号：440606-2022-05325

采购项目编号：440606-2022-05325

所响应采购包：第 包

（供应商名称）

年 月 日
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响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同响应协议书

十四、供应商业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、询问函、质疑函、投诉书格式

二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十三、附件
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格式一：

响 应 承 诺 函
致：广东普信项目管理有限公司

你方组织的容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程项目的竞争性磋商[采购项目编号

为：440606-2022-05325]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关

附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对

磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为磋商响应文件递交截止时间后90天，成交供应商的磋商有效期延续到合同终止日。。如成

交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在

成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履

约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承

诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成

《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真

实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如

有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵

方足额支付。

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的

期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________
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传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

 日  期：__________________
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格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根

据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信

息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号 采购项目名称/采购包名称 响应报价（元/%） 交货或服务期 交货或服务地点

1

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日
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格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根

据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信

息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

品目号 序号 货物名称 规格型号 品牌 产地 制造商名称 单价 数量 总价

1

品目号 序号 服务名称 服务范围 服务要求 服务期限 服务标准 单价 数量 总价

1

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日
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格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，

主要产品与核心技术介绍说明如下：

序

号

主要产品/技术名称（规格型号

、注册商标）

制造商(开

发商)

制造商企

业类型

节能

产品

环保标志

产品

认证证书

编号

该产品报价在总报价中

占比（%）

1

2

3

4

5

...

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内

的证书复印件（加盖供应商公章）

 供应商名称（盖章）：__________________

 日  期：__________________
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格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位_____________职务_____________为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

 供应商名称（盖章）：__________________

 地  址：__________________

 法定代表人（签字或盖章）：__________________

 职  务：__________________

 日  期：__________________
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格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东普信项目管理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号

码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复

及沥青罩面提升工程项目采购[采购项目编号为440606-2022-05325]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的

事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

 供应商（盖章）：__________________

 地  址：__________________

 法定代表人（签字或盖章）：__________________

 职  务：__________________

 被授权人（签字或盖章）：__________________

 职  务：__________________

 日  期：__________________

 

-第109页-



格式七：

响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。
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格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
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格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：

序号 设备名称或专业技术人员 数量及单位 备注

1

2

3

…
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格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合

体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，

营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，

营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：__________________

 日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚

假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制

造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
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中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明

确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由

符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小

型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小

型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：__________________

 日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
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格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的

货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商

标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

 日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。
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格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）

（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响

应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同

时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小

型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本

项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切

债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体

成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。
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格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

序号 客户名称 项目名称及合同金额（万元） 签订合同时间 竣工验收报告时间 联系人及电话

1

2

3

4

…

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。
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格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序

号
标的名称 参数性质

磋商文件规定的技术

和服务要求

响应文件响应

的具体内容
型号 是否偏离

证明文件所在

位置

备

注

1

2

3

4

5

6

…

…

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应

当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内

容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先

在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应

条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。
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格式十六：

《商务条件响应表》

序号 参数性质 磋商文件规定的商务条件 响应文件响应的具体内容 是否偏离 证明文件所在位置 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

……

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响

应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊

表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应

条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

 

-第120页-



格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号 拟定时间安排 计划完成的工作内容 实施方建议或要求

1 拟定___年___月___日 签定合同并生效

2 ___月___日—___月___日

3 ___月___日—___月___日

4 ___月___日—___月___日 质保期
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格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。
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格式十九：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：广东普信项目管理有限公司

我单位参加贵公司组织的容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程（采购项目编号：440606-

2022-05325），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组

织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定帐户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________
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格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号 供应商需要采购人提供的附加条件

1

2

3

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如

上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。
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格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

广东普信项目管理有限公司

我单位已登记并准备参与容桂大道中（桂新西路至花溪路段）路面修复及沥青罩面提升工程项目（采购项目编

号：440606-2022-05325 ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

 日  期：__________________
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质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

 签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署

的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责

人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：

________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副

本。
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2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，

或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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格式二十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。
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格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本

项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交

纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款

项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要

求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终

止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我

方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄

清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日
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