
梅州大堤近梅桥电排站增设双回路供电电源工程

施工图设计说明

一、设计依据：

 1、受建设单位委托。

 2、供电局供电方案。

 3、供配电系统设计规范GB50052-2009。

4、10kV及以下变电所设计规范GB50053-2013。

5、电力工程电缆设计规范GB50217-2007。

6、电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-2008。

二、设计范围：

主供从110kV红光变电站10kV江南东线P85近梅桥公用电缆分接箱Z1供电。

备供从110kV东山变电站10kV滨江乙线F16市建行侧公共电缆分接箱D4供电。

三、供电电源及计量：

1、10kV电源主供T接110kV红光变电站10kV江南东线P85近梅桥公用电缆分接箱Z1。

2、10kV电源备供T接110kV东山变电站10kV滨江乙线F16市建行侧公共电缆分接箱D4。

用YJV22- 8.7/15-3×70电缆从10kV江南东线P85近梅桥公用电缆分接箱Z1引至新装630kVA预装式变压器高压主供进线侧。

用YJV22- 8.7/15-3×70电缆从10kV滨江乙线F16市建行侧公共电缆分接箱D4引至迁移后原S11-630kVA变压器新装台架（临时保供电用）；之后该电缆转接入新装630kVA预装式变压器高压备供进线侧。

    5、计量采用高供高计计量方式，10kV主供、备供线路计量点设置用户高压计量柜，PT:10/0.1kV，0.2级；CT：50/5A,0.2S级。表箱内安装由供电部门提供的电子式多功能电能表及负控终端。计量设备应符合南网典型设计要求。

四、主要工作内容

  1、新装630kVA预装式变压器一台。

  2、迁移原S11-630kVA变压器1台含新装台架。

  3、敷设YJV22-8.7/15-3×70电缆680米。

  4、新筑露天变配电室基础及围栏1座。

  5、新筑箱变基础一座。

  6、新装低压柜HNGC1 6面。

  7、新敷设低压交联电缆VV-0.6/1kV-4×240 80米。

  8、新敷设低压交联电缆VV-0.6/1kV-4×185 45米。

  9、新敷设低压交联电缆YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120 135米。
五、保供电施工流程

1、新敷设备供高压交联电缆；

2、新装S11-630kVA变压器台架1套，接入备供电源电缆（临时保供电用）；

3、迁移原S11-630kVA变压器及高压计量，并拆除原有变压器台架；同时新敷设低压交联电缆VV-0.6/1kV-4×240至原有低压配电进线柜；
4、新装630kVA预装式变压器1台，含基础砌筑；

5、将原主供电源电缆接入新装630kVA预装式变压器，将备供电源电缆转接，从而实现双回路供电；同时将低压交联电缆VV-0.6/1kV-4×240转接至新投预装式变压器；

6、拆除原有低压配电柜，原址替换新投低压配电柜，将原有电机启动柜替换，并引接电源低压交联电缆VV-0.6/1kV-4×185入低压配电出线柜。

以上工作，均不得让电排站处于长时间失压状态。
六、接地
1.本工程采用接地保护。

2.变压器的工作接地电阻不得大于4欧姆，避雷器防雷接地电阻不得大于10欧姆。

3.等电位连接措施：用电设备外壳与装置外可导电体进行等电位  连接。

梅州大堤叶屋桥电排站增设双回路供电电源工程

施工图设计说明

一、设计依据：

 1、受建设单位委托。

 2、供电局供电方案。

 3、供配电系统设计规范GB50052-2009。

4、10kV及以下变电所设计规范GB50053-2013。

5、电力工程电缆设计规范GB50217-2007。

6、电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-2008。

二、设计范围：

主供从110kV红光变电站10kV梅水甲线P75新中东路#2公用电缆分接箱Z5供电。

备供从110kV东山变电站10kV滨江乙线F16市建行侧公共电缆分接箱D4供电。

三、供电电源及计量：

1、10kV电源主供T接110kV红光变电站10kV梅水甲线P75新中东路#2公用电缆分接箱Z5。

2、10kV电源备供T接110kV东山变电站10kV滨江乙线F16市建行侧公共电缆分接箱D4。

用YJV22- 8.7/15-3×70电缆从10kV梅水甲线P75新中东路#2公用电缆分接箱Z5引至新装500kVA预装式变压器高压主供进线侧。

用YJV22- 8.7/15-3×70电缆从10kV滨江乙线F16市建行侧公共电缆分接箱D4引至迁移后原S11-500kVA变压器新装台架（临时保供电用）；之后该电缆转接入新装500kVA预装式变压器高压备供进线侧。
计量采用高供高计计量方式，10kV主供、备供线路计量点设置用户高压计量柜，PT:10/0.1kV，0.2级；CT：30/5A,0.2S级。表箱内安装由供电部门提供的电子式多功能电能表及负控终端。计量设备应符合南网典型设计要求。

四、主要工作内容

  1、新装500kVA预装式变压器一台。

  2、迁移原S11-500kVA变压器1台含新装台架。

  3、敷设YJV22-8.7/15-3×70电缆2290米。

  4、新筑露天变配电室基础及围栏1座。

  5、新筑箱变基础一座。

  6、新装低压柜HNGC1 5面。

  7、新敷设低压交联电缆VV-0.6/1kV-4×185 80米。

  8、新敷设低压交联电缆YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120 75米。

  9、新敷设低压交联电缆YJV22-0.6/1kV-3×95 15米。
五、保供电施工流程

1、新敷设备供高压交联电缆；

2、新装S11-500kVA变压器台架1套（临时保供电用），接入备供电源电缆；

3、迁移原S11-500kVA变压器及高压计量，并拆除原有变压器台架；同时新敷设低压交联电缆VV-0.6/1kV-4×185至原有低压配电进线柜；
4、新装500kVA预装式变压器1台，含基础砌筑；

5、将原主供电源电缆接入新装500kVA预装式变压器，将备供电源电缆转接，从而实现双回路供电；同时将低压交联电缆VV-0.6/1kV-4×185转接至新投预装式变压器；

6、新装低压配电柜及电机启动柜，将原电机电源电缆接入新投电机启动柜内。

以上工作，均不得让电排站处于长时间失压状态。

六、接地

1.本工程采用接地保护。

2.变压器的工作接地电阻不得大于4欧姆，避雷器防雷接地电阻不得大于10欧姆。

3.等电位连接措施：用电设备外壳与装置外可导电体进行等电位  连接。

梅州大堤南门电排站增设双回路供电电源工程

施工图设计说明

一、设计依据：

 1、受建设单位委托。

 2、供电局供电方案。

 3、供配电系统设计规范GB50052-2009。

4、10kV及以下变电所设计规范GB50053-2013。

5、电力工程电缆设计规范GB50217-2007。

6、电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-2008。

二、设计范围：

主供从110kV西区变电站10kV中高峰线588南门广场侧公用电缆分接箱H4供电。

备供从110kV东山变电站10kV江边线F14南门电排站内公共户外开关箱H6供电。

三、供电电源及计量：

1、10kV电源主供T接110kV西区变电站10kV中高峰线588南门广场侧公用电缆分接箱H4。

2、10kV电源备供T接110kV东山变电站10kV江边线F14南门 电排站内公共户外开关箱H6。

用YJV22- 8.7/15-3×70电缆从10kV中高峰线588南门广场侧公用电缆分接箱H4引至新装电缆分支箱。

用YJV22- 8.7/15-3×70电缆从新装电缆分支箱引至新装户外计量柜J1。

用YJV22- 8.7/15-3×70电缆从10kV江边线F14南门 电排站内公共户外开关箱H6引至新装户外计量柜J2。

   5、用YJV22- 8.7/15-3×70电缆从新装户外计量柜引至新装新装高压进柜。

 6、计量采用高供高计计量方式，10kV主供、备供线路计量点设置用户高压计量柜，PT:10/0.1kV，0.2级；CT：50/5A,0.2S级。表箱内安装由供电部门提供的电子式多功能电能表及负控终端。计量设备应符合南网典型设计要求。

四、主要工作内容

  1、新装HGN15-12高压柜3面。

  2、新装户外计量柜2台。

  3、敷设YJV22-8.7/15-3×70电缆185米。

  4、敷设YJV22-8.7/15-3×50电缆30米。

  5、新筑户外计量柜基础及围栏2座。

  6、新装电缆分支箱1台。

  7、新筑电缆分支箱基础及围栏1座。

  8、新装24AH直流屏1面。
五、保供电施工流程

1、新装电缆分接箱1台，含基础砌筑及围栏；

2、新装户外计量柜2台，含基础砌筑及围栏；

3、新装本期工程高压柜3台；
4、敷设主供、备供高压电缆，由新投进线柜至新装户外计量柜；

5、敷设主供高压电缆，由新装户外计量柜至新投电缆分支箱；

6、转接原主供高压交联电缆至新投电缆分支箱，并将梅州粤海水务有限公司原进线电缆驳接。

7、敷设备供高压交联电缆，由新装户外计量柜至供电新投备供电源电缆分支箱；
以上工作，均不得让电排站处于长时间失压状态。

六、接地

1.本工程采用接地保护。

2.变压器的工作接地电阻不得大于4欧姆，避雷器防雷接地电阻不得大于10欧姆。

 3.等电位连接措施：用电设备外壳与装置外可导电体进行等电位  连接。
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